

<b>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO</b>	
<b>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS</b>	
<b>SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS</b>	
CONTRATO No. <b>SOP-IF-PTAR-080-17-P</b>	LICITACIÓN No. <b>LO-928010997-E127-2017</b>
FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO
<b>11 DE JULIO DE 2017</b>	<b>14 DE JULIO DE 2017</b>

**MODALIDAD**

POR LICITACIÓN PÚBLICA ( <input checked="" type="checkbox"/> )	POR INVITACIÓN ( <input type="checkbox"/> )
--	---

**AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN**

OFICIO No. <b>3022001/3011/2017</b> No. <b>3022001/3012/2017</b>	DÍA <b>09</b>	MES <b>06</b>	AÑO <b>2017</b>
EXPEDIDO POR:	LA SECRETARÍA DE FINANZAS.		

**DATOS DEL CONTRATISTA**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: <b>CAMAGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: <b>CCO 140107 J3A</b>

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

<b>TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No. 2 DE 250 A 750 LPS, EN REYNOSA, TAMAULIPAS.</b>
---

**MONTOS**

MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO
<b>\$22'700,304.31 SIN I.V.A.</b>	<b>\$26'332,353.00 CON I.V.A.</b>
MONTO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	
<b>\$2'270,030.43</b>	

PERIODO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS

DÍAS NATURALES **152 (CIENTO CINCUENTA Y DOS)**

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
<b>17 DE JULIO DE 2017</b>	<b>15 DE DICIEMBRE DE 2017</b>

