
	
LICITACIÓN No. LPE-N001-ITAVU-2024
DESCRIPCIÓN:    CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	ANEXO
AT 3

	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES O DE LA MISMA NATURALEZA A LA QUE SE LICITA
	

	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS 
	NO. DE CONTRATO Y NOMBRE DE LA CONTRATANTE
	DOMICILIO Y TELÉFONO DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS
	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA 
	IMPORTE EJERCIDO
SIN IVA 
	IMPORTE POR EJERCER 
SIN IVA 
	FECHAS DE CONTRATO
	PENAS Y AFECTACIONES EN SU CASO

	
	
	
	
	
	
	

INICIO
	

TERMINO
	GARANTÍA AFECTADA POR VICIOS OCULTOS O MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
	FECHA DE AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA
	FECHA DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO 
	MONTO DE PENAS POR INCUMP
LIMIENTO
	FECHA DE CONTRATO RESCINDIDO
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LICITACION PUBLICA NO. LPE-N001-ITAVU-2024
FORMATOS TECNICOS Y ECONOMICOS


	
LICITACIÓN No.: LPE-N001-ITAVU-2024
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	ANEXO
AT3A

	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS 

	NOMBRE: 
	
	FIRMA:
	
	

	


	CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN:
	

	
	

	1.- ESCOLARIDAD:
	

	






	2. CEDULA PROFESIONAL:
	

	3.- DOMICILIO ACTUAL:
	

	4.- TELÉFONO ACTUAL:
	

	5.- EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN QUE PARTICIPO
	CATEGORÍA QUE AVALA 
	NOMBRE DE LA EMPRESA
	CARGO QUE DESEMPEÑO
	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	DOMINIO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS

	PROGRAMAS INFORMÁTICOS
	DOCUMENTO  QUE ACREDITE DEL DOMINIO DEL PROGRAMA

	
	

	
	








(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES
ANEXO
 AT 4




						Cd. Victoria, Tamaulipas, a __de_______de 20__




ARQ. MANUEL GUILLERMO TREVIÑO CANTÚ
DIRECTOR GENERAL DEL ITAVU. 
Presente.-


CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA N°. _____________, RELATIVA A: _______________________

EL SUSCRITO ___________________________ EN MI CARÁCTER DE _________________________ DE LA EMPRESA ____________________________, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE:

CONOCEMOS EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y QUE ______ ASISTIMOS A LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y QUE HEMOS CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS A LAS BASES DE LICITACIÓN.
						

A T E N T A M E N T E

_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 












(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)
(Los LICITANTES que soliciten aclaraciones referentes a las bases de licitación, podrán utilizar este formato:)
SOLICITUD DE ACLARACIONES 
ANEXO
 AT 5


						Cd. Victoria, Tamaulipas, a __de_______de 20__



ARQ. MANUEL GUILLERMO TREVIÑO CANTÚ
DIRECTOR GENERAL DEL ITAVU. 
Presente.-


CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA N°. _____________, RELATIVA A: _______________________

EL SUSCRITO ___________________________ EN MI CARÁCTER DE _________________________ DE LA EMPRESA ____________________________, ME PERMITO PRESENTAR LA SOLICITUD DE ACLARACIONES REFERENTES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

Preguntas generales:
1.-
2.-
N.-

(Los LICITANTES que soliciten la aclaración de conceptos de trabajo relacionados en el ANEXO AE15 deberán hacerlo de manera referenciada, indicando lo siguiente:)

Preguntas sobre al catálogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de Licitación
	NUMERO
	CLAVE
	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PREGUNTA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



A T E N T A M E N T E

_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 


(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA

ANEXO
 AT 6



Cd. Victoria, Tamaulipas, a __de_______de 20__


ARQ. MANUEL GUILLERMO TREVIÑO CANTÚ
DIRECTOR GENERAL DEL ITAVU. 
Presente.-


CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA N°. _____________, RELATIVA A: _______________________

EL SUSCRITO ___________________________ EN MI CARÁCTER DE _________________________ DE LA EMPRESA ____________________________, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE:

QUE ___ SE SUBCONTRATARÁ PARTE DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES:
 (EN CASO QUE LA EMPRESA REQUIERA SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ ENLISTAR LOS MISMOS)





A T E N T A M E N T E


____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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LICITACION PUBLICA NO. LPE-N001-ITAVU-2024
FORMATOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS


HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA




	LICITACIÓN No.: LPE-N001-ITAVU-2024
	FECHAS
	
ANEXO
AT 8


	DESCRIPCIÓN:   CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	
	

	
	INICIO
	TERMINO
	HOJA:
DE :

	



RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

	El LICITANTE presentará en hoja membretada, la explicación detallada y desglosada, de la forma en que planea desarrollar los trabajos, así como el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando en su caso, las restricciones técnicas que proceda con forme a los proyectos que establezca la convocante, para los trabajos que se licitan.



Descripción de la planeación integral del LICITANTE para realizar los trabajos:



























Procedimiento constructivo de ejecución general de los trabajos:
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	LICITACIÓN No.: LPE-N001-ITAVU-2024


DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS

	FECHAS
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	ANEXO
AT9

	
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

	INICIO
	TERMINO
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

	MAQUINA No.
	DESCRIPCIÓN DE LA 
MAQUINARIA O EQUIPO
INDICANDO TIPO Y/O MODELO
	M A R C A
	% 
	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
	FECHA
	SITIO
	PROPIA

	
	
	
	DE
VIDA 
ÚTIL
	AÑO DE FABRICACIÓN Y NÚM. DE SERIE
	CAPACIDAD
 DEL 
EQUIPO
	POTENCIA 
DEL 
MOTOR
	DE PUESTA EN OBRA
	UBICACIÓN ACTUAL (DEL (EQUIPO)
	SI
	NO

	


























	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




MANIFIESTO QUE LA INFORMACIÓN ANTES PROPORCIONADA ES VERÍDICA, Y ESTOY DE ACUERDO EN QUE DE REQUERIRLO LA CONVOCANTE PODRÁ VERIFICAR LA INFORMACIÓN
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	LICITACIÓN No.: LPE-N001-ITAVU-2024
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	FECHAS
	ANEXO
AT10

	
	INICIO
	TÉRMINO
	HOJA:
DE:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

	I.-Días de percepción pagados al año:
	DÍAS

	Días calendario de un periodo anual 
	366

	Días de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.)
	15

	Días por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.)
	3

	TOTAL DE DÍAS PAGADOS AL AÑO ( TP )
	

	

	II.-Días no trabajados al año:
	DÍAS

	Domingos (Art. 69 L.F.T. ).
	52

	Vacaciones (Art. 76 L.F.T.).
	12

	Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.).
	6

	Días por costumbre. 
	*

	Días por condiciones climáticas extraordinarias
	*

	Días por enfermedad.
	*

	Total Días no laborados.
	

	DÍAS EFECTIVOS LABORADOS ( TI )  
TI = ( Días Calendario de Un Periodo Anual ) – ( Días No Trabajados al Año )
	

	

	FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACIÓN IMSS ( FSBCIMSS )
FSBCIMSS = ( TP ) / ( Días Calendario de Un Periodo Anual )
	

	

	CATEGORÍA
	Ps
	FACTOR DE SALARIO REAL FSR = Ps ( TP / TI ) + (TP / TI )

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



DONDE:
LOS DATOS DE ESTE FORMATO APLICAN PARA EL AÑO EN CURSO. 

Ps = FRACCIÓN DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES CONFORME LA LEY DEL IMSS, CALCULADO EN EL ANEXO AE16 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

* DÍAS POR COSTUMBRE, DÍAS POR CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTRAORDINARIAS Y DÍAS POR ENFERMEDAD DEBERÁN SER A CONSIDERACIÓN DEL LICITANTE. 
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LICITACION PUBLICA NO. LPE-N001-ITAVU-2024
 FORMATOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS

	LICITACIÓN: LPE-N001-ITAVU-2024

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

	FECHAS
	ANEXO
AT 11

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS                     A) CANTIDADES


	CODIFIC.
	DESCRIPCIÓN
	U.
	CANTIDAD
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA:
	INDICAR CANTIDAD DE PARTIDAS O SUBPARTIDAS PROGRAMADAS POR MES
	EJEMPLO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	GUARNICIONES DE F'C= 150KG/CM2  TRAPECIAL DE15X20X40CM. (RECTA)
	ML
	200.00
	
	50.00
	50.00
	50.00
	50.00
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	LICITACIÓN: LPE-N001-ITAVU-2024

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

	FECHAS
	ANEXO
AT 11

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS                     B) PORCENTAJES


	CODIFIC.
	DESCRIPCIÓN
	U.
	CANTIDAD
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA:
	INDICAR % DE EJECUCIÓN DE PARTIDAS O SUBPARTIDAS POR MES
	EJEMPLO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.02
	CIMENTACIÓN
	PART.
	1
	
	10%
	30%
	40%
	20%
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	LICITACIÓN: LPE-N001-ITAVU-2024

	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO
AT 12

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.


	No. PROGRESIVO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	


























	
	















	















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA
	INDICAR JORNALES POR MES
	EJEMPLO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	OF. ALBAÑIL
	JOR
	350.00
	50.00
	150.00
	100.00
	50.00
	
	
	
	










	LICITACIÓN: LPE-N001-ITAVU-2024
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO
AT 13

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN


	MAQUINA No.
	DESCRIPCIÓN 
	U.
	CANTIDAD
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	




























	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA:
	INDICAR No. DE HORAS PROGRAMADAS POR MES
	EJEMPLO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M001
	MOTO CONFORMADORA CAT-120
	HR
	56.00
	
	30.00
	10.00
	16.00
	
	
	
	
	
	







	LICITACIÓN: LPE-N001-ITAVU-2024
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS



	FECHAS
	ANEXO
AT 14

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE


	No. ORDEN PROG.
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	




















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA:
	INDICAR CANTIDADES PROGRAMADAS POR MES
	EJEMPLO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	VARILLA DE REFUERZO No. 3
	TON
	4.500
	3.00
	1.00
	0.50
	
	
	
	
	
	









	LICITACIÓN: LPE-N001-ITAVU-2024
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS



	FECHAS
	ANEXO
AT 15

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

	ÁREA DE TRABAJO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	PERSONAL EN OBRA:

















PERSONAL EN OFICINA CENTRAL




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA
	INDICAR JORNALES POR MES
	EJEMPLO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RESIDENTE DE OBRA
	JOR
	59.00
	15.00
	16.00
	15.00
	13.00
	
	
	
	





AE1.- CARTA COMPROMISO




Cd. Victoria, Tamaulipas, a __de_______de 20__


ARQ. MANUEL GUILLERMO TREVIÑO CANTÚ
DIRECTOR GENERAL DEL ITAVU
P r e s e n t e.-


El suscrito______________________ en mi carácter de ___________________ la empresa _______________________________________, manifiesto a usted lo siguiente:

PROPONGO

Realizar de acuerdo con el Proyecto y las Especificaciones que me fueron proporcionadas, así como a los Precios Unitarios de los Conceptos de Trabajo establecidos en el Catálogo de Conceptos “Anexo AE15” de nuestra propuesta, las obras o trabajos motivo de la Licitación No._______________, referente a: __________________________________________

Esta proposición la hago declarando que:

1. Los Precios Unitarios señalados en el Catálogo de Conceptos “Anexo AE15”, son en moneda nacional, incluyendo: Materiales, Mano de Obra, Equipo, Transportes y Conservación de la Obra hasta la Recepción por parte de la ITAVU; Organización, Dirección Técnica, Vigilancia, Administración, Prestaciones Sociales a mi Personal, Pago de los Impuestos que procedan y todos los demás gastos que los Trabajos originen, así como la Utilidad razonable, salvo en los casos en que en la relación de Conceptos de Trabajo y/o en las Especificaciones de Construcción se exceptúe alguno o algunos de estos conceptos.

2. He examinado con detenimiento el Sitio de las Obras o Trabajos y conocido completamente el Proyecto, las Especificaciones Generales y Particulares del Proyecto, así como las Normas de Calidad de los Materiales de instalación permanente en la Obra.

3. He leído y conozco el contenido del Modelo de Contrato que me fue proporcionado y estoy conforme de ajustarme a los términos del mismo, tomándolos en consideración al fijar el Programa de Ejecución de la Obra, el Plazo Total para su terminación y los Precios Unitarios que propongo.

4. He estudiado debidamente todos y cada uno de los Precios Unitarios que propongo, así como el Programa de Ejecución de la Obra, tomando en consideración todas las circunstancias normales previsibles tales como: lluvia, accesibilidad a la Obra, disponibilidad de Materiales y Mano de Obra, etc., que pudieran influir sobre ellos; por lo tanto, me comprometo a sostenerlos sin reclamar prórroga al Plazo de Ejecución, ni compensaciones adicionales por tales Conceptos, salvo por causas de “Caso Fortuito o Fuerza Mayor" en los términos del Contrato.

5. Si resulto adjudicatario del Contrato me comprometo a lo siguiente:

5.1. Celebrar y firmar el Contrato respectivo dentro del plazo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

5.2. Entregar dentro de los quince días posteriores a la emisión del Fallo de la Licitación, Póliza de Fianza a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato y cuyo límite de responsabilidad será por el 10% (diez por ciento) del monto total del mismo. 

5.3. Entregar dentro de los quince días posteriores a la emisión del Fallo de la Licitación, Póliza de Fianza a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para garantizar la debida, correcta y total inversión, aplicación, amortización, deducción o devolución de los Anticipos que me sean otorgados y cuyo límite de responsabilidad será por la totalidad de los mismos. 

5.4. Presentar en fecha previa a la formalización del Contrato, un escrito bajo protesta de decir verdad, de encontrarme al corriente en mis obligaciones fiscales en los términos descritos en las Instrucciones a los Licitantes “Anexo AT1” de las Bases de la Licitación.

5.5. Presentar a la firma del Contrato o dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha del Fallo de la Licitación en la Residencia de Obra, un Programa de Ejecución de los Trabajos, detallado por conceptos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes.

6. Estoy de acuerdo en que si a partir de la presentación de propuestas, ocurren circunstancias de orden económico no previstas en el Contrato, que determinen un aumento o reducción de Costos de los Trabajos aún no ejecutados, conforme el Programa pactado, dichos Costos, cuando proceda, serán ajustados de acuerdo a lo señalado en la Fracción III del Artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, y que dicho procedimiento permanezca sin variación durante toda la vigencia del Contrato. 

7. Mi Representante Técnico en la Obra responsable de la correcta ejecución de los Trabajos es el Señor _____________________ con Cédula Profesional No.__________________, expedida por la Dirección General de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y que el mismo conoce suficientemente el Proyecto, las Especificaciones Generales y Particulares del Proyecto y las Normas de Calidad de los Materiales de instalación permanente; así mismo, tendrá autorización para firmar de recibido las órdenes e instrucciones que la ITAVU le dé por escrito, así como autoridad para cumplirlas de inmediato.

8. Se presenta nuestra proposición con un importe de: $_MONTO CON NUMERO (--MONTO CON LETRA--) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE15), siendo el plazo de ejecución de _______ días naturales contados a partir del Aviso de Iniciación de Obra que la ITAVU dé por escrito al Contratista.                   

9. Son Anexos de la presente Proposición y forman parte integrante de la misma conforme a las Instrucciones a los Licitantes “Anexo AT1”, los siguientes documentos:	


AT1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

AT2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.

AT3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES O DE LA MISMA NATURALEZA A LA QUE SE LICITA

AT4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.

AT5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.

AT6 	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA. 

AT7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.

AT8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

AT9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AT10	CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

AT11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

AT12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.

AT13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AT14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

AT15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

AE1	CARTA COMPROMISO.

AE2      DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

AE3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTO INDIRECTO, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

AE4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO INDIRECTO.

AE4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

AE5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO.

AE6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.

AE7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.

AE8 	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AE9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 

AE10	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

AE11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS.

AE12 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

AE13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

AE14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO. 

AE15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

AE16 	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA.

AE17 	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS.

A t e n t a m e n t e,

_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

[image: ]			
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	LICITACIÓN No.:  LPE-N001-ITAVU-2024

[bookmark: _GoBack]DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	FECHAS
	ANEXO
AE2

	
	INICIO
	TERMINO
	

	
	


PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	HOJA:

DE:

	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

	No. PROGRESIVO
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO U. 
	IMPORTE

	MATERIALES












MANO DE OBRA













HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD











EQUIPO

	


















	





	






	












TOTAL, MATERIALES











TOTAL, MANO DE OBRA








TOTAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD






TOTAL, EQUIPO



TOTAL DE RESUMEN
	












_________________











__________________









_________________






__________________



 ________________

	


RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	




NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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	LICITACIÓN No.: LPE-N001-ITAVU-2024
	FECHAS
	
ANEXO
AE 3


	
	
	

	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	INICIO
	TERMINO
	

	



RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	COSTO DIRECTO (CD)

$

	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTO INDIRECTO, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

	CONCEPTO
	I M P O R T E S

	
	PARCIAL
	ACUMULADO
	%

	I.- COSTOS INDIRECTOS (CI):

I.-   HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

II.-  DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

III.- SERVICIOS:

IV.-FLETES Y ACARREOS:

V.- GASTOS DE OFICINA:

VI.-CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO:

VII.-SEGURIDAD E HIGIENE:

VIII.-SEGUROS Y FIANZAS:

IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES: 



COSTOS INDIRECTOS(CI):

	









	

$

$

$

$

$

$

$

$

$
	

                                           %

                                           %

                                           %

                                           %

                                           %

                                           %

                                           %

                                           %

                                           %


	
	
	

$
	

                            %


	
2.- COSTOS POR FINANCIAMIENTO (CF)

	
	$
	                                           %

	
3.- CARGO POR UTILIDAD (CU)

	
	$
	                                          %

	
4.- CARGOS ADICIONALES (CA)

	
	$
	                                          %

	
LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARÁN COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

% COSTOS INDIRECTOS= (CI / CD) X 100

% COSTO POR FINANCIAMIENTO= (CF / (CD + CI)) X 100

% CARGO POR UTILIDAD= (CU / (CD + CI +  CF)) X 100

% CARGOS ADICIONALES= (CA / (CD+CI+CF+CU)) X 100
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	LICITACIÓN No.: LPE-N001-ITAVU-2024
	FECHAS
	
ANEXO
AE 4


	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	INICIO
	TERMINO
	

	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:
DE :










	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO INDIRECTO

	CONCEPTO
	IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN

	
	CENTRAL
	OBRA

	HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
1.- PERSONAL DIRECTIVO
2.- PERSONAL TÉCNICO
3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
4.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL Y DEL INFONAVIT
5.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 1 A 3
6.- PASAJES Y VIÁTICOS DE LOS CONCEPTOS 1 A 3
7.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA EL PERSONAL DE LOS CONCEPTOS 1 A 3 
	
	

	SUBTOTALES $ = 
	
	

	DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS
1.- EDIFICIOS Y LOCALES
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
3.- BODEGAS
4.- INSTALACIONES GENERALES
5.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
6.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS
7.- CAMPAMENTOS
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	S E R V I C I O S
1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	FLETES Y ACARREOS
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
4.- DE MOBILIARIO
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	GASTOS DE OFICINA
1.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
2.- CORREOS, FAX, TELÉFONO, TELÉGRAFOS, RADIO, ETC.
3.- EQUIPO DE COMPUTACIÓN
4.- SITUACIÓN DE FONDOS
5.- COPIAS Y DUPLICADOS
6.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
7.- GASTOS DE LICITACIÓN
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	SEGURIDAD E HIGIENE
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	SEGUROS Y FIANZAS
1.- PRIMAS POR SEGUROS
2.- PRIMAS POR FIANZAS
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
1.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO
2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
3.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES
· DE CAMPAMENTOS
· DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN
· DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
· DE ANUNCIO DE OBRA.
· DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA.
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	
COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

	
	

	SUMA DE TOTALES DE OFICINA CENTRAL + OFICINA DE OBRA 
	

	COSTO DIRECTO (CD)
	

	% DE COSTO INDIRECTO (% CI)
	








	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

	LICITACIÓN No.: LPE-N001-ITAVU-2024

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	FECHAS
	ANEXO
AE 4A


	
	INICIO
	TERMINO
	

	

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	DESCRIPCIÓN
	ÁREA DE TRABAJO
	SALARIO BASE
	FACTOR DE SALARIO REAL
	SALARIO REAL
	CANTIDAD DE JORNADAS
	IMPORTE TOTAL

	














	PERSONAL EN OBRA







PERSONAL EN OFICINA CENTRAL
	
	
	
	






TOTAL, EN OBRA







TOTAL, EN OFICINA CENTRAL


	



_________





_________
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ANÁLISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
	LICITACIÓN No. LPE-N001-ITAVU-2024

	
	PLAZO DE EJECUCIÓN
	FECHAS
	ANEXO AE 5

	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	
	INICIO
	TERMINO
	HOJA:
DE:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	EGRESOS
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	MES 6
	MES 7
	MES 8
	MES 9
	MES 10
	MES 11
	TOTALES

	1.- TOTAL COSTO DIRECTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.- TOTAL COSTO INDIRECTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.- TOTAL DE EGRESOS 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INGRESOS 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.- ANTICIPOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.- ESTIMACIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.-AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.- ESTIMADO MENOS ANTICIPO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INTERESES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.- INGRESOS MENOS EGRESOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.- SALDO ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.- INTERÉS 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.-ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FINANCIAMIENTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MONTO A FINANCIAR
	
	
	F = [-(I-E) i ] / (CD + CI )
	%F = (F) 100

	CD+CI
	
	
	i
	TASA DE INTERÉS CON BASE A UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO

	i (INDICADOR ECONÓMICO)
	
	
	I
	INGRESOS

	FINANCIAMIENTO
	
	
	E
	EGRESOS

	% DE FINANCIAMIENTO
	
	
	CD
	COSTO DIRECTO

	
	
	
	
	CI
	COSTO INDIRECTO

	
	
	
	
	F
	FINANCIAMIENTO  (FACTOR)

	








	
	
	
	%F


	PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO
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	LICITACIÓN No.: LPE-N001-ITAVU-2024
	FECHAS
	ANEXO
AE 6

	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS

	
	

	
	INICIO
	TERMINO
	HOJA:
DE :

	


RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	


NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD

	



CARGO POR UTILIDAD = __________% ( CD + CI + CF )


                                    % ( $                                     + $                                                + $                                                      ) = $ 



AL IMPORTE RESULTANTE, SE LE DEBERÁ ADICIONAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES DEL ISR Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS A CARGO DEL CONTRATISTA.


IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE ISR                                                           $
 


                            PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES                                                            $                                                                                                        



T O T A L   U T I L I D A D                  $




FINALMENTE, EL PORCENTAJE QUE DEBERÁ ANOTARSE EN EL PUNTO 3 DEL ANEXO AE3
DEBERÁ OBTENERSE DE LA SIGUIENTE MANERA:



% = TOTAL X 100 /  (CD + CI + CF)


	




	

	
	
	

	
	__________________
	

	
	
	

	= $ _________________________ X 100 / ( $                                                   + $                                                 +$                                                 ) .


% = ______________






















	LICITACIÓN No.: LPE-N001-ITAVU-2024
	FECHAS
	ANEXO
AE 7

	DESCRIPCIÓN:   CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS

	
	

	
	INICIO
	TERMINO
	HOJA:
DE :

	


RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	


NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES

	LOS CARGOS ADICIONALES ESTARÁN REPRESENTADOS POR AQUELLOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA  MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN, MISMOS QUE DEBERÁN DESGLOSARSE EN ESTE APARTADO

	CA1 = INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN: CINCO AL MILLAR QUE SE APLICARÁ SOBRE EL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL.

CA2 = OTROS CARGOS ADICIONALES. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERÁ INDICAR EL ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO).

CAn = OTROS CARGOS ADICIONALES. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERÁ INDICAR EL ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO).

	EL IMPORTE  DE LOS CARGOS ADICIONALES, SE CALCULARA  CON LA FORMULA SIGUIENTE : 
	CA =
	
	CD + CI+CF+CU
	

	
	
	(
	1
	)
	-1
	

	
	
	
	CA1 + CA2 + CAn
	
	
	

	

DETERMINACIÓN DE MONTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO, DE CONFORMIDAD CON EL CAPÍTULO V, ARTÍCULO 49, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

	CLAVE
	DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	SALARIO BASE
	IMPORTE

	OP.CAM
	OPERADOR CAMIÓN
	JOR
	10.00
	$ 145.00
	$ 1,450.00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TOTAL M.O.
	$ 1,450.00



ISN = TOTAL M.O. * IMPUESTO SOBRE NOMINA

EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARÁN DESPUÉS DE LA UTILIDAD EN EL ANEXO “AE9”, CORRESPONDIENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SE CALCULARA CON LA FORMULA SIGUIENTE:

% CA = (( CA + ISN ) / (CD + CI+CF+CU)) X 100

% CA = ( $ __________ / $___________ ) x 100

% CA = ___________

	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTAS: EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES, ASÍ COMO EL IMPORTE DE LOS CARGOS ADICIONALES OBTENIDOS EN ESTE ANEXO, DEBERÁN REPRESENTARSE EN EL ANEXO “AE3 RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES”.
LA FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL IMPORTE DE CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SE UTILIZARÁ CUANDO EL IMPORTE DE LOS CARGOS ADICIONALES PARA EFECTOS DE PAGO, TENGAN COMO BASE PARA SU CÁLCULO EL VALOR DE LA ESTIMACIÓN.






	LICITACIÓN No.: LPE-N001-ITAVU-2024
	FECHAS
	ANEXO
AE 8

	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	
	

	
	INICIO
	TERMINO
	HOJA:
DE :

	



RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

	        EQUIPO No.                                                                     CLASIFICACIÓN                         DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA

	

	
DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE                           ___ GASOLINA                        ___ DIÉSEL                           ___ OTRO            ____________________________


	
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINARIA                               $ _____________
(Pn)   VALOR DE LAS LLANTAS                                   $ _____________
(Pa) VALOR DE LAS PIEZAS ESPECIALES                   $ _____________
(Vm)  VALOR DE ADQUISICIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO    $ _____________
(Vr)   VALOR DE RESCATE             _______  % Vm        $ _____________
(Ve)  VIDA ECONÓMICA                  ________________ hr
(i)     TASA DE INTERÉS ANUAL                   _________  %
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR AÑO            _________ hr
(s)   PRIMA ANUAL PROMEDIO                   _________  %
(Ko)   MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR  ________  %
(Sr) SALARIOS POR TURNOS                   $ _________ Turno 
	
(HP)      POTENCIA NOMINAL                                _________ HP
(Gh)   CANTIDAD DE COMBUSTIBLE X HORA EFEC. DE TRABAJO           _________l/hr
(Pc)       PRECIO DE COMBUSTIBLE                     _________ l
(Ga)        CAPACIDAD DEL CARTER                     _________ l
(Pa)       PRECIO DEL LUBRICANTE                      _________ l
(Vn)       VIDA DE LAS LLANTAS                            _________ hr
(Va)       VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES        _________ hr
(Ht)         HORAS EFECTIVAS POR TURNO           _________ hr
(Ah) CANTIDAD DE ACEITES CONSUMIDOS / HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO __________l/hr

	I.- CARGOS FIJOS

	
I.1- DEPRECIACIÓN
I.2- INVERSIÓN
I.3- SEGUROS
I.4-MANTENIMIENTO
	
D = ( Vm – Vr ) / Ve :
Im  = ( Vm + Vr ) i / 2 Hea :
Sm = ( Vm + Vr ) s / 2 Hea :
Mn = Ko X D
	
	=

	
	
	
	=

	
	
	
	=

	
	
	
	=

	
	
	  ( I )SUMA DE CARGOS FIJOS
	
	

	
	
	
	
	

	II.- CONSUMOS

	
I.1- COMBUSTIBLE
I.2- OTRAS FUENTES DE
   ENERGÍA
I.3- LUBRICANTES
I.4- LLANTAS
1.5- PIEZAS ESPECIALES
	Co = Gh X Pc =
	=

	
	
	=

	
	
	

	
	Lb =  ( Ah + Ga ) Pa =
	=

	
	N = Pn / Vn =
	=

	
	Ae = Pa/Va
	=

	
	
	       ( II )SUMA DE CONSUMOS
	
	

	

	III.- OPERACIÓN

	
CATEGORÍAS
	
CANTIDAD
	
SALARIO REAL
	
IMPORTE
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	(Sr) = $
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	OPERACIÓN Po = Sr / Ht = 
	
	=

	                      ( III ) SUMA DE OPERACIÓN
	

	

	COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  ( I ) + ( II ) + ( III ) = $
	

	
	
















































EL CARGO POR ALMACENAMIENTO NO DEBERÁ INCLUIRSE EN LOS ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, YA QUE DICHO CARGO SE DEBE INTEGRAR, EN SU CASO, EN LOS COSTOS INDIRECTOS. EL INCLUIR EL CARGO POR ALMACENAMIENTO EN LOS ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR LA PROPUESTA.
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LICITACION PUBLICA NO. LPE-N001-ITAVU-2024
FORMATOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS

	LICITACIÓN No.: LPE-N001-ITAVU-2024
	FECHAS
	ANEXO
AE 9

	
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:


	

	
	
INICIO:
	
TERMINO:
	

	
NUMERO:
	
CLAVE:
	
DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA
	
UNIDAD
	
CANTIDAD
	HOJA:
DE :

	
	
	



	
	
	

	

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS

	MATERIALES
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO UNITARIO
	IMPORTE

	
	
	
	
	

	SUBTOTAL (1 ) IMPORTE POR MATERIALES
	
	
	SUMA $
	

	
	
	
	
	

	MANO DE OBRA
	UNIDAD
	RENDIMIENTO
	CANTIDAD
	COSTO UNITARIO
	IMPORTE

	CATEGORÍA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL ( 2 ) IMPORTE POR MANO DE OBRA
	
	
	S U M A  $

	
	
	
	
	

	HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
	UNIDAD
	RENDIMIENTO
	CANTIDAD
	COSTO UNITARIO
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL ( 3 ) IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO
	S U M A :

	
	

	COSTO DIRECTO = SUMA DE SUB-TOTALES (1+2+3)
	T O T A L  :

	

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD Y ADICIONALES.
	PORCENTAJE
	IMPORTE

	
	
	

	 ( I ) COSTO INDIRECTO   (  % ) X (CD)
	
	

	 ( 4 ) SUMA = ( C.D. + I )
	
	

	 ( F ) COSTO POR FINANCIAMIENTO ( % ) X ( 4 )
	
	

	 ( 5 ) SUMA = ( 4 ) + F )
	
	

	( U ) CARGO POR UTILIDAD ( % ) X ( 5 )
	
	

	( 6 ) SUMA = ( 5 ) +  ( U )
	
	

	( Ca ) CARGOS ADICIONALES  ( % ) X  ( 6 )
	
	



	PRECIO UNITARIO  = ( 6 ) + ( CA ) 
	
	$
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LICITACION PUBLICA NO. LPE-N001-ITAVU-2024
FORMATOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS



	LICITACIÓN: LPE-N001-ITAVU-2024
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO
AE 10

	
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	



RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:
DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

	CODIFIC.
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	IMPORTE

	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	































	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACUMULADO
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	LICITACIÓN: LPE-N001-ITAVU-2024
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS



	FECHAS
	ANEXO
AE 11

	
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	
	
	

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:
DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS

	MAQUINA No.
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANT.
	IMPORTE
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	



























	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTO MENSUAL PROGRAMADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
LICITACIÓN: LPE-N001-ITAVU-2024
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO
AE 12

	
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	
	
	

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:
DE:

	
	
	
	

	
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE


	No. ORD.
	
	
	
	IMPORTE

	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL 
	MAYO
	JUNIO

	PROG.
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
ACUMULADO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
LICITACIÓN:    LPE-N001-ITAVU-2024
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS



	FECHAS
	ANEXO
AE 13

	
DESCRIPCIÓN:   CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	
	
	

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:
DE:

	
	
	
	

	
PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO


	
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	SALARIO DIARIO
	IMPORTE
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	ÁREA DE TRABAJO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PERSONAL EN OBRA:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PERSONAL EN OFICINA CENTRAL:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
MONTO MENSUAL  PROGRAMADO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
ACUMULADO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
LICITACIÓN: LPE-N001-ITAVU-2024
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO
AE 14

	
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	
	
	

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:
DE:

	
	
	
	

	
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO


	No. PROGRESIVO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	IMPORTE
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
MONTO MENSUAL  PROGRAMADO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
ACUMULADO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
LICITACIÓN: LPE-N001-ITAVU-2024
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	FECHAS 
	ANEXO 
AE 16

	DESCRIPCIÓN:   CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	
	INICIO

	TERMINO

	

	
	
	


NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	
	HOJA:
DE:



                       

[image: ]

	LICITACIÓN No.:   LPE-N001-ITAVU-2024
DESCRIPCIÓN:   CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS
	FECHAS
	ANEXO
AE17

	
	INICIO
	TERMINO
	

	
	


PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	HOJA:

DE:

	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS.


	No. PROGRESIVO
	DESCRIPCIÓN
	SALARIO BASE POR JORNAL
	CANTIDAD TOTAL DE JORNALES
	IMPORTE TOTAL DE SALARIO BASE
	SALARIO BASE DE COTIZACIÓN
	FACTOR SALARIO REAL
	SALARIO REAL

	


















































	
	
	



























































TOTAL M.O.
	


























































______________
$
	
	
	

	





RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	







NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL









image2.emf
VC = CUOTA FIJA  ART. 106 L. S.S.   DONDE   VC=((20.40%)(UMA))

VA=APLICACIÓN IMSS AL EXCEDENTE  ART. 106 L.S.S. DONDE  VA= ((1.10%)(SBC-(3xUMA))

INF= INFONAVIT

Σ= SUMA TOTAL  DE APORTACIONES POR CATEGORIA 

Ps= FRACCIÓN DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES CONFORME A LA LEY DEL IMSS

 EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR SU FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO REGISTRADO EN EL IMSS.

CUANDO EL SALARIO BASE SEA IGUAL AL SALARIO MINIMO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL, LA SUMA DE LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRÓN Y PARA EL TRABAJADOR, A 

CARGO DEL PATRON,  ESTOS PORCENTAJES  SE INDICAN EN LACOLUMNA < = AL S.M. (SALARIO MINIMO) DE LA TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO.  

CUANDO EL SALARIO BASE SEA MAYOR AL SALARIO MINIMO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL CALCULO DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL, LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRÓN, APLICANDO DICHOS PORCENTAJES AL 

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN,  ESTOS PORCENTAJES SE INDICAN EN LA COLUMNA > AL S.M. (SALARIO MINIMO)  DE LA  TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO. 



1.00%

20.40% 1.10% 5.00% 2.00% $ % % % %

%*** $



Σ 

PS= Σ/SBC

PE RDT PD IV CEA G INF RT

4.016%



4.01 UMA EN ADELANTE 4.241%



3.51 A 4.00 UMA 



3.01 A 3.50 UMA 3.953%



G= GUARDERIAS 1.51 A 2.00 UMA 3.575%

2.01 A 2.50 UMA 3.751%

2.51 A 3.00 UMA 3.869%

SALARIO MÍNIMO ZONA LIBRE FRONTERA NORTE

IV= INVALIDEZ 2.375% 1.750% 1.01 SM* A 1.50 UMA** 3.281%

PD= PRESTACIONES EN DINERO 0.950% 0.700% 1.00 SM* 3.150% 374.89 $             

RDT= RIESGO DE TRABAJO VALOR OTORGADO POR IMSS RANGO %*** 248.93 $              SALARIO MINIMO GENERAL (S.M.*)

PE= PRESTACIONES EN ESPECIE  1.425% 1.050% CEA= CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 108.57 $               UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA**)

CONCEPTO <=AL SM >AL SM % CEA: ART. 168 fracción II.  LSS AÑO 2023 1.049180327 (FSBCIMSS)=DATO OBTENIDO EN EL ANEXO AT 10: 

ANEXO AE16 ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA



VALORES VAR.

CONCEP. FIJOS 

APLICADOS AL (SBC)



VC VA

No. CATEGORIA S.B. SBC.

VALORES FIJOS APLICADOS AL (SBC)


Hoja_de_c_lculo_de_Microsoft_Excel_97-20031.xls
FORMATO FSR

		CONCEPTO																				<=AL SM										>AL SM																				% CEA: ART. 168 fracción II.  LSS AÑO 2023																																		1.049180327						(FSBCIMSS)=DATO OBTENIDO EN EL ANEXO AT 10:

		PE= PRESTACIONES EN ESPECIE																				1.425%										1.050%																				CEA= CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ																																		$   108.57						UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA**)

		RDT= RIESGO DE TRABAJO																				VALOR OTORGADO POR IMSS																														RANGO																		%***																$   248.93						SALARIO MINIMO GENERAL (S.M.*)

		PD= PRESTACIONES EN DINERO																				0.950%										0.700%																				1.00 SM*																		3.150%																$   374.89						SALARIO MÍNIMO ZONA LIBRE FRONTERA NORTE

		IV= INVALIDEZ																				2.375%										1.750%																				1.01 SM* A 1.50 UMA**																		3.281%

		G= GUARDERIAS																																																		1.51 A 2.00 UMA																		3.575%

		VC = CUOTA FIJA  ART. 106 L. S.S.   DONDE   VC=((20.40%)(UMA))																																																		2.01 A 2.50 UMA																		3.751%

		VA=APLICACIÓN IMSS AL EXCEDENTE  ART. 106 L.S.S. DONDE  VA= ((1.10%)(SBC-(3xUMA))																																																		2.51 A 3.00 UMA																		3.869%

		INF= INFONAVIT																																																		3.01 A 3.50 UMA																		3.953%

		Σ= SUMA TOTAL  DE APORTACIONES POR CATEGORIA																																																		3.51 A 4.00 UMA																		4.016%

		Ps= FRACCIÓN DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES CONFORME A LA LEY DEL IMSS																																																		4.01 UMA EN ADELANTE																		4.241%

		ANEXO AE16 ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA

		No.						CATEGORIA																						S.B.						SBC.						VALORES FIJOS APLICADOS AL (SBC)																																										VALORES VAR.												CONCEP. FIJOS APLICADOS AL (SBC)																Σ						PS= Σ/SBC

																																										PE						RDT						PD						IV						CEA												G						VC						VA						INF								RT

																																										%						%						%						%						%***						$						1.00%						20.40%						1.10%						5.00%								2.00%								$

		EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR SU FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO REGISTRADO EN EL IMSS.

		CUANDO EL SALARIO BASE SEA IGUAL AL SALARIO MINIMO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL, LA SUMA DE LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRÓN Y PARA EL TRABAJADOR, A CARGO DEL PATRON,  ESTOS PORCENTAJES  SE INDICAN EN LACOLUMNA < = AL S.M. (SALARIO MINIMO) DE LA TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO.

		CUANDO EL SALARIO BASE SEA MAYOR AL SALARIO MINIMO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL CALCULO DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL, LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRÓN, APLICANDO DICHOS PORCENTAJES AL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN,  ESTOS PORCENTAJES SE INDICAN EN LA COLUMNA > AL S.M. (SALARIO MINIMO)  DE LA  TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO.
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Gobierno del Estado

"Afio 2024, Conmemoracion de los doscientos afios de la creacion del Estado de Tamaulipas”.





