



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS**

Acta que se elabora con fundamento en lo establecido en los Artículos 36,42,43,44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, con motivo de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, del concurso: **LPE-N31-2018**, con la modalidad de **CONVOCATORIA PÚBLICA**, relativo a: **AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL VALLE HERMOSO "DR. RODOLFO TORRE CANTÚ", MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS**

En Cd. Victoria, Tam., siendo las **10:00 hrs. del día 11 de julio de 2018**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 42, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas piso 4 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, S/N, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante.

Una vez verificada la asistencia de los representantes de las empresas que adquirieron las bases del concurso, el Presidente de la Comisión procedió a la recepción de las proposiciones y a abrir los sobres que contenían las proposiciones técnicas y económicas, verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en las bases de licitación, obteniéndose los siguientes resultados:

LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
CAMAGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$18,752,405.82
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA, S.A. DE C.V.	\$17,443,629.20
FRANCISCO HERRERA FLORES	\$17,394,308.25

Los importes anotados pueden sufrir modificación, en función de la revisión matemática que se efectúe, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Concluida la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas y económicas, fueron rubricados los documentos que corresponden al anexo AE15 de las proposiciones aceptadas y se comunicó que las proposiciones con sus documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Licitaciones y Contratos dependiente de la Subsecretaría Técnica y de Proyectos, para su revisión, estudio y dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases de licitación, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la Secretaría de Obras Públicas.

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas piso 4 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tam. a las **15:10 hrs. del día 7 de agosto de 2018**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto.

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENTE

Jesús Armando Martínez Rodríguez
Vocal Técnico

Sigifredo Ramírez Solorio
Representante de la Dependencia
que Pretende Contratar

José Alejandro Ávila Turrubiates
Representante del Área de la Normatividad,
Dirección Jurídica

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL

Delfina Nieto Ortiz
Contraloría Interna de la SOP

LICITANTES

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

CAMAGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DELLANIRA GONZÁLEZ GARCÍA

**CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
ROCA, S.A. DE C.V.**

JOSÉ ALEJANDRO CRUZ GARCÍA

FRANCISCO HERRERA FLORES

FRANCISCO HERRERA FLORES



CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N31-2018

Hora y fecha: 10:00 hrs. del día 11 de julio de 2018

Referente a:

AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL VALLE HERMOSO "DR. RODOLFO TORRE CANTÚ", MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS

RESUMEN	EMPRESA				
	CAMAGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA, S.A. DE C.V.	FRANCISCO HERRERA FLORES		
Monto de la propuesta (sin incluir i.v.a.)	\$18,752,405.82	\$17,443,629.20	\$17,394,308.25		
Lugar ocupado en base al Monto de la propuesta	3°	2°	1°		



CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA

No. de Concurso: LPE-N31-2018

Hora y Fecha: 10:00 hrs. del día 11 de julio de 2018

Referente a: AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL VALLE HERMOSO "DR. RODOLFO TORRE CANTÚ", MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS					
		CAMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA S.A. DE C.V.	FRANCISCO HERRERA FLORES	—	—	—
AT 1	CONVOCATORIA.	✓	✓	✓	—	—	—
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓	✓	✓	—	—	—
AT 3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA A LA QUE SE LICITA	✓	✓	✓	—	—	—
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓	✓	—	—	—
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓	✓	—	—	—
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓	✓	—	—	—
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	—	—	—
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓	✓	—	—	—
AT 9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	—	—	—
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓	✓	—	—	—
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓	—	—	—
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓	✓	—	—	—
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	—	—	—
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓	✓	—	—	—
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	—	—	—

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA

No. de Concurso: LPE-N31-2018

Hora y Fecha: 10:00 hrs. del día 11 de julio de 2018

Referente a: AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL VALLE HERMOSO "DR. RODOLFO TORRE CANTÚ", MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	CAMARGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA S.A. DE C.V.	FRANCISCO HERRERA FLORES	EMPRESAS
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓	✓	—
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓	✓	✓	—
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	—
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	—
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	—
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓	—
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓	✓	—
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	—
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	—
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	—
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	—
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓	✓	✓	—
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	—
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	—
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓	✓	✓	—
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	—
AE 15A	RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	—
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	✓	✓	✓	—
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓	✓	✓	—



CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N31-2018 Hora y fecha: 10:00 hrs. del día 11 de julio de 2018

Referente a: AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL VALLE HERMOSO "DR. RODOLFO TORRE CANTÚ", MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS

RESUMEN	EMPRESA			
	CAMAGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA, S.A. DE C.V.	FRANCISCO HERRERA FLORES	
Monto de la propuesta (sin incluir i.v.a.)	18'752,405. ⁸²	17'443,629. ²⁰	17'394,308. ²⁵	
Lugar ocupado en base al Monto de la propuesta	3 ^o	2 ^o	1 ^o	