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ACTA DE FALLO 

Acta que se formula con motivo del acto en que la Secretaría de Obras Públicas, a través del. Comité para la 
Licitación de Obras Públicas, y en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 45 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, para dar a conocer la 
resolución relativa a la licitación LPE-N046-2021, con la modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para 
llevar a cabo la adjudicación del contrato referente a CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA EN EL ENTRONQUE 
DE LA CARRETERA PIEDRAS NEGRAS CON EL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO EN NUEVO 
LAREDO, TAMAULIPAS. 

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las 15:20 hrs. del día 29 de septiembre de 2021, se reunieron en la 
sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas 
Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa 
S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083., los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más 
adelante, para celebrar el. acto de fallo de la licitación referida. 

Una vez realizada la revisión detallada de las proposiciones técnicas y económicas se obtuvo el siguiente 
resultado: 

LICITANTES MONTO 
RETA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, 
S.A. DE C.V. $30,146,064.79 

PROVINSUMEX, S.A. DE C.V. DESECHADA 

IASSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DESECHADA 

FAYRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. DESECHADA 

MARVI PROMOTORA DE BIENES RAICES, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $32,592,598.48 

NOTA: 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- PROVINSUMEX, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y económicas que sustentan 
determinación e indicando Los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en los análisis del pr cio 
unitario, de los conceptos de trabajo clave: 111102003 referente a: "CTR CONSTRUCCIÓN AR. 
Carreteras 1.01 Terracerias .002 Despalme P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.002) c) en c e o 
terraplen cuando el material. se  desperdicie.", unidad: m3., No cumple con lo requerido en las ba es de 
esta licitación, ya que integra para stos trabajos, un CAMION DE VOLTEO DE 14 M3. c n un 
rendimiento de 60 m3./hora para la c g y retiro del material producto de desplalme fuera de 1 obra, 
resultando este rendimiento inalca a le y fuera de los parámetros de producción de acu rdo a 
experiencias en trabajos anteriores y a 1 s restricciones técnicas y características particulares jo las 

Fsn\

cuales se realizaran los trabajos. 

n virtud de lo señalado en el párr o anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido 
el anexo -AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE 
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APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARÁ, 
fracción IX, De la Maquinaria, inciso c) que a la letra dice: "Que en la maquinaria y equipo de 
construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como 
referencia los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las 
características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de precio 
unitario del concepto de trabajo clave: 111118650, referente a "Muro doble de block hueco de concreto 
de 20x20x40 cm de 20 cm de espesor, asentado con mortero cem.-arena 1:4, de 40cm de espesor el 
muro. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de 
sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. (P.U.O.T.)", Unidad: m2., No cumple con lo requerido en 
la descripción de este concepto de trabajo, ya que integró Block de 15 x 20 x 40 y lo requerido es Block 
de 20 x 20 x 40. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido 
en el anexo AT1 INSTRUCCIÓN A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN 
PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, inciso 
ID), que a la letra dice: "Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de 
instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares de construcción establecidas en las BASES DE LICITACION". 

Además, en su anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, no cumple con lo 
requerido en las bases de esta licitación, toda vez que, en los análisis de precios unitarios de diversos 
conceptos de trabajo, presenta precios considerablemente bajos; en consecuencia, su propuesta 
económica, anexo "AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS" es menor en un 15.59% con respecto al 
presupuesto base elaborado por la Secretaría de Obras Públicas. 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, que a la letra dice: "Una vez hecha La 
evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya 
propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las 
bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, siempre y cuando di a 
proposición no sea menor o mayor de un 15% del presupuesto base". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las propuesL.s, 
establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción VI, que a la 
letra dice: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cual 
se haya establecido expresamente en las BASES DE LICITACION que afectan la solvencia de u 
proposición" fracción XVII, que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios presentados no 
estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplic le; 
considerando los materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquin la y 
equipo de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo 
que corresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACION." y fracción XVII, 
que a la letra dice: "Cuando la difere 	de la proposición sea menor o mayor en un 1 /0 del 
presupuesto base de la SOP." 

La evaluación se realizó de conforrryfdad on el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y S rvicios 
Relacionados con las Mismas para e Esta o de Tamaulipas. 

- IASSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y económicas que 

\ 

u tentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla. 
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En el. anexo "AE2 DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA 
INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.", de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de 
esta licitación, ya que presenta 2 (dos) diferentes costos unitarios ($17.65/LTO., y $17.50/LTO.), del 
insumo DIESEL y que utiliza en diferentes análisis de costo Horario de la Maquinaria y/o Equipo de 
Construcción. Lo anterior desvirtúa, dichos análisis de costo Horario de la Maquinaria y/o Equipo de 
Construcción, los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9" donde 
participan dichos equipos y el monto de su propuesta anexo "AE15." 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", Punto 18.2 "Aspecto Económico" en lo referente al anexo "AE2" 
"Datos básicos de costos e importes de insumos que intervienen en la integración de la proposición" 
inciso a) MATERIALES, párrafo primero que a la letra dice: "El LICITANTE deberá relacionar el costo 
unitario (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) de los materiales y/o equipos de instalación 
permanente, así como los insumos de la maquinaria y equipo de construcción. Estos costos deberán 
estar vigentes para la región donde se realizarán los trabajos y ser considerados puestos en el sitio de 
ejecución de los trabajos." 

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE 
APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, 
fracción IV, inciso c),que a la letra dice: "Que los precios básicos de adquisición de los materiales 
considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios 
vigentes en el mercado;" y fracción IX, que a la letra dice: "Se verificará que el importe total de la 
proposición sea congruente con todos los documentos que la integran". 

En el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS", de su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integro los costos del 
Director Responsable de Obra. Lo anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje de Indirectos, afectando 
en consecuencia los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y el monto de 
su proposición, Catalogo de conceptos anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo "AT1 INSTRUCCION 
A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo "AE4", fracción III SERVICIOS, nume 
3.- Director Responsable de Obra y Corresponsable(s)., y último párrafo, que a la letra dice: "En 
apartado III.- Servicios, numeral 3.- Director Responsable de Obra y Corresponsable(s), Deber 
considerar un Director Responsable de Obra, con quien deberán celebrar un contrato de prestación d 
servicios profesionales, este Director Responsable de Obra deberá de contar con autorización y registr 
otorgado por la Secretaría de Obras Públicas, y en forma conjunta dentro del mismo importe debe á 
considerar a un Corresponsable en Seguridad Estructural, un Corresponsable en Diseño Urbana y 
Arquitectónico y un Corresponsable en Instalaciones, según aplique." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple c n lo 
establecido en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS Q 	SE 
APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUES S, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, 
fracción VI, que a la letra dice: "Se ve ifica á que los análisis de costos indirectos se ayan 
estructurado y determinado de acuerdo co lo p evisto en la normatividad aplicable a la materia. 

En el. anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRE 	UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del recio 
unitario del concepto de trabajo, clave: 502501797, referente a "Reubicación de sistema de alto m 'ntaje 
compuesto de poste de 30.0 mts de alto cónico, dodecagonal acabado galvanizado, por inmersión en 
aliente con equipo de ascensor para soportar 10 luminarias de 1000 watt aditivos metálicos, 240v con 
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unidad portátil. para operar mecanismo de sistema de superposte con cables de acero inoxidable de 
obstrucción sencillas fija, pararrayos, varilla de tierra. Incluye: desconexión, desmontaje con 
recuperación y reinstalación en su nueva ubicación, plomeo, fijación, grúa, maniobras, mano de obra 
especializada, material misceláneo, conexiones, pruebas, acarreos, desperdicios, herramientas y 
equipo. P.U.O.T.", unidad: m2., no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que 
propone un Rendimiento de (0.50 pzas./Jorn.), para la Cuadrilla formada por: 0.10 de CABO + 1.0 
OFICIAL ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE ELECTRICISTA, resultando este rendimiento inalcanzable para 
este personal y se encuentra fuera de los márgenes razonables y aceptables, considerando que 
realizaran la desconexión, desmontaje con recuperación, reinstalación en su nueva ubicación y las 
pruebas necesarias para dejar el trabajo totalmente terminado. Lo anterior de acuerdo a los 
rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y 
las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido 
en el en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE 
APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARÁ, 
fracción XI, De la Mano de Obra, inciso b) que a la letra dice: "Que los rendimientos considerados se 
encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento 
constructivo propuesto por el. LICITANTE, y se tomarán en cuenta los rendimientos observados de 
experiencias anteriores de la SOP así como las condiciones ambientales de la zona y las características 
particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las propuestas, 
establecidas en el anexo "ATI INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción VI, que a la 
letra dice: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales 
se haya establecido expresamente en las BASES DE LICITACION que afectan la solvencia de su 
proposición" fracción XVII, que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios presentados, no 
estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; 
considerando los materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y 
equipo de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del. concepto de trabajo 
que corresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN." y fracción XXVII, 
que a la letra dice: "Que los análisis de costo indirecto no se hayan estructurado y determinado de 
acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN." 

La evaluación se realizó de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servici 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

3.- FAYRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y económicas 
sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla 

En el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS", d su 
propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que no integro los costo del 
Director Responsable de Obra. Lo anterior desvirtúa el cálculo del porcentaje de Indirectos, afeo ndo 
en consecuencia los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y el mo to de 
su proposición, Catalogo de conceptos anexo "AE15". 

Lo anterior con fundamento a lo requ rido en las bases de esta licitación anexo "ATI INSTRUCCI NES 
A LOS LICITANTES", numeral 18.2 AS ECT ECONÓMICO anexo "AE4", fracción III SERVICIOS, nu eral 
.- Director Responsable de Obra y Corr sponsable(s)., y último párrafo, que a la letra dice: En el 
artado III.- Servicios, numeral 3 - Di ctor Responsable de Obra y Corresponsable(s), Deberán 

c nsiderar un Director Responsable de 	ra, con quien deberán celebrar un contrato de prestación de 
e vicios profesionales, este Director 	sponsable de Obra deberá de contar con autorización y registro 
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otorgado por la Secretaría de Obras Públicas, y en forma conjunta dentro del mismo importe deberá 
considerar a un Corresponsable en Seguridad Estructural, un Corresponsable en Diseño Urbano y 
Arquitectónico y un Corresponsable en Instalaciones, según aplique." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE 
APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, 
fracción VI, que a la letra dice: "Se verificará que los análisis de costos indirectos se hayan 
estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la normatividad aplicable a la materia." 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del precio 
unitario del concepto de trabajo, clave: 111118646, referente a: "Zapata corrida de 0.50 x 3.00m armada 
con doble parrilla de varilla de 5/8" 	20 cm, con concreto reforzado de resistencia f'c=200 kg/cm2, 
Incluye: materiales, cimbra, descimbra, acarreo, armado, habilitado, colado, curado, mermas, 
desperdicios, retiro de material sobrante, mano de obra, herramienta y equipo, a cualquier profundidad 
(P.U.O.T.)"., unidad: m., no cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, toda vez que integró 
en su análisis de anexo "AE9" respectivo, en el apartado de Auxiliares, la cantidad de 0.153 m3. de 
CONCRETO HECHO EN PBRA F'c=200 kg./cm2., siendo esta cantidad de material insuficiente para 
zapata corrida de 0.50 x 3.00m, además de lo que se consume por mermas y desperdicio. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido 
en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE 
APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, 
fracción X, inciso a), que a la letra dice: "Que en el consumo del material por unidad de medida, 
determinado por el LICITANTE para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los 
desperdicios, mermas, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material del que se trate." 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las propuestas, 
establecidas en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción VI, que a la 
letra dice: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales 
se haya establecido expresamente en las BASES DE LICITACION que afectan la solvencia de s 
proposición" fracción XVII, que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios presentados, 
estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicabl 
considerando los materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria 
equipo de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo 
que corresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACION." y fracción XXVII 
que a la letra dice: "Que los análisis de costo indirecto no se hayan estructurado y determinado d 
acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACION." 

La evaluación se realizó de conformidad con el. Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servi 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

4.- MARVI PROMOTORA DE BIENES RAICES, S.A. DE C.V., por las razones legales, técni s y 
económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada 
caso se incumpla. 

En el anexo "AE4 ANÁLISIS, CÁLCULO 	I TEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS", e su 
propuesta, no cumple con lo requerido en s ases de esta licitación, ya que no integro los cosl.s del 
Director Responsable de Obra. Lo anterior de irtúa el cálculo del porcentaje de Indirectos, afectando 

n consecuencia los análisis de precios untar' s de los conceptos de trabajo anexo "AE9" y el monto de 
s proposición, Catalogo de conceptos ane o AE15". 
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Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación anexo -AT1 INSTRUCCIONES 
A LOS LICITANTES", numeral 18.2 ASPECTO ECONÓMICO anexo -AE4", fracción III SERVICIOS, numeral 
3.- Director Responsable de Obra y Corresponsable(s)., y último párrafo, que a la letra dice: "En el 
apartado III.- Servicios, numeral 3.- Director Responsable de Obra y Corresponsable(s), Deberán 
considerar un Director Responsable de Obra, con quien deberán celebrar un contrato de prestación de 
servicios profesionales, este Director Responsable de Obra deberá de contar con autorización y registro 
otorgado por la Secretaría de Obras Públicas, y en forma conjunta dentro del mismo importe deberá 
considerar a un Corresponsable en Seguridad Estructural, un Corresponsable en Diseño Urbano y 
Arquitectónico y un Corresponsable en Instalaciones, según aplique." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos anteriores, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE 
APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARÁ, 
fracción VI, que a la letra dice: -Se verificará que los análisis de costos indirectos se hayan 
estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la normatividad aplicable a la materia." 

En el anexo -AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", de su propuesta, en el análisis de precio 
unitario del concepto de trabajo, clave: 111705199, referente a -CTR CONSTRUCCION CAR 
CARRETERAS 1.07 Señalamientos y Dispositivos de Seguridad 005 Señales Verticales Bajas P.U.O.T. 
(Designación N.CTR.CAR.1.07.005) y E.P.6. 6) Señal Vertical Baja Restrictiva SR-9 de 86x86cm"., unidad: 
pza., No cumple con lo requerido en la normativa N.CTR.CAR.1.07.005, ya que en el apartado de 
materiales incluye una señal Vertical Baja Restrictiva SR-9 de 71x71cm. y esa señal es de menor 
dimensión a la requerida. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido 
en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE 
APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, 
fracción X De los Materiales, inciso b), que a la letra dice: "Que las características, especificaciones y 
calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de 
calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las BASES DE LA 
LICITACION". 

Por todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las propuesta 
establecidas en el anexo -AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción VI, que a a 
letra dice: "El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cual :s 
se haya establecido expresamente en las BASES DE LICITACION que afectan la solvencia de s 
proposición" fracción XVII, que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios presentados, n 
estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicabl' , 
considerando los materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinari y 
equipo de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo 
que corresponda y los demás requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN." y fracción X II, 
que a la letra dice: "Que los análisis de costo indirecto no se hayan estructurado y determinadN de 
acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN." 

La evaluación se realizó de conformidad con 
Relacionados con las Mismas para el Estado d 

Por lo anterior, la proposición solvente que, ¢e 
equeridas por la convocante en los términos e 

acionados con las Mismas para el Estado de a 
s -nte económicamente más baja y su diferencia 

tículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Ser icios 
a aulipas. 

ún las condiciones legales, técnicas y económicas 
ículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Se vicios 

aulipas y las bases de la licitación y es la proposición 
no es menor o mayor en un 15%, del presupuesto base 
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IIIIV  GOBIERNO  DEL ESTADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas es la presentada por: 

RETA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 

Por lo que se le adjudica el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO No. SOP-IE-MV-212-21-P, con un monto de $30,146,064.79 (Treinta Millones Ciento 
Cuarenta y Seis Mil Sesenta y Cuatro Pesos 79/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado. 

Para lo anterior, se verificó que al día de hoy la empresa adjudicada no aparece como inhabilitada en el 
directorio de proveedores y contratistas sancionados, emitido por la Secretaría de la Función Pública 

Por lo anterior, la empresa adjudicada invariablemente antes de la firma del contrato, se 

compromete y obliga a presentar la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), presentar la OPINIÓN POSITIVA 

sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social emitido por el Instituto  

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Presentar la Constancia de Situación Fiscal en Materia de  

Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la  

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVITI, (misma que deberá ser sin adeudo), en caso de no 

cumplir con lo indicado no se podrá formalizar el contrato correspondiente.  

La fecha de inicio de los trabajos será el día 07 de octubre de 2021 y la fecha de terminación de los 
mismos el. 20 de diciembre de 2021, por lo que el. plazo de ejecución será de 75 (Setenta y cinco) días 
calendario. 

No se otorgará anticipo. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la 
Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa ganadora en la Dirección de Licitaciones 
Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas piso 9 Parque Bicentenario, Libramien 
Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083, con 
finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 06 de octubre de 2021. 

El contratista deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato, dentro de los quince ¡ías 
naturales siguientes a la fecha en que reciba copia de este documento, pero invariablemente antes e la 
firma del contrato, conforme a lo estipulado en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Se icios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 "Instrucciones a los Licitantes", la Contratista ebe rá 
entregar el. "Seguro de Responsabilidad Civil" indicado antes de la firma del contrato, en la DIRECI ÓN DE 
LICITACIONES Y CONTRATOS de la SOP, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolona ión Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. ictoria, 
Tamaulipas, C.P. 87083. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 60 de la L de bras Públicas y Servicios Relacionado• con las 
ismas para el Estado de Tamaulipas, la empresa g nad ra deberá de presentarse el día 06 de oc ubre de 
21 en la oficina de la Subsecretaría de Vías Terrestr , ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas 

i o 10 Parque Bicentenario, Libramiento Nacione 	idas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, 
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PRESIDENTE 

	

F:74~novia Ramos 	 José Aleja 	vila Turrubiates 

	

'-',r/resentante de la Dependencia 	 Represe• 	e del Área de la 

	

que Pretende Contratar 	. 	• Normativid , Dirección Jurídica 

GOBIERNO DEL ESTADO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083, con la finalidad de recibir el aviso de inicio de obra y establecer con 

dicha área la coordinación necesaria para la ejecución de los trabajos. 

Asimismo, deberá presentar en dicha Subsecretaria el programa detallado de ejecución de los trabajos, 
consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

Las propuestas desechadas quedan en resguardo de la SOP, y podrán ser devueltas a los interesados que 
así lo soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley. 

A continuación, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto: 

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 
Vocal Técnico 

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

Delfina Nie' Ortíz 
Contraloría ntern de la SOP 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
GOBIERNO DEL ESTADO 	 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 
	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

RETA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, 
S.A. DE C.V. 

PROVINSUMEX, S.A. DE C.V. 

IASSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

FAYRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

MARVI PROMOTORA DE BIENES RAICES, 
S.A. DE C.V. 
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