

## ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Acta que se elabora con fundamento en lo establecido en los Artículos 36,42,43,44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, con motivo de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, del concurso: **LPE-N043-2023**, con la modalidad de **CONVOCATORIA PÚBLICA**, relativo a: **REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO ING. AMÉRICO VILLARREAL GUERRA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. (ETAPA 1)**

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las **12:00 hrs. del día 16 de noviembre de 2023**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 42, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, S/N, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante.

Una vez verificada la asistencia de los representantes de las empresas que adquirieron las bases del concurso, el Presidente de la Comisión procedió a la recepción de las proposiciones y a abrir los sobres que contenían las proposiciones técnicas y económicas, verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en las bases de licitación, obteniéndose los siguientes resultados:

LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$16,929,487.07
OBARO CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$16,894,681.49

Concluida la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas y económicas, fueron rubricados los documentos que corresponden al anexo AE15 de las proposiciones aceptadas y se comunicó que las proposiciones con sus documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Licitaciones y Contratos dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones, para su revisión, estudio y dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases de licitación, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la Secretaría de Obras Públicas.

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tamaulipas, a las **15:05 hrs. del día 24 de noviembre de 2023**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto.




**POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS  
 CON LAS MISMAS**

CARGO	NOMBRE Y FIRMA
-------	----------------

VOCAL TÉCNICO PRESIDENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 JESÚS ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE DEL ÁREA DE LOS CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

  
 \_\_\_\_\_  
 JESÚS SEGOVIA RAMOS

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA NORMATIVIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, DIRECCIÓN JURÍDICA

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ ALEJANDRO ÁVILA TURROBIATES

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

  
 \_\_\_\_\_  
 LUIS HÉCTOR RAMOS JÁCOME

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL, POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA SOP

  
 \_\_\_\_\_  
 DELFINA NIETO ORTÍZ

**POR LOS LICITANTES**

LICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
-----------	----------------------------------

JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

  
 \_\_\_\_\_  
 ROBERTO LARRAÑAGA GONZALEZ

OBARO CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.

  
 \_\_\_\_\_  
 CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ



**CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES**

**No. de concurso:** LPE-N043-2023      **Hora y fecha:** 12:00 hrs. del día 16 de noviembre de 2023

**Referente a:** REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO ING. AMÉRICO VILLARREAL GUERRA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. (ETAPA 1)

RESUMEN	EMPRESA			
	JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	OBARO CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.		
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$16,929,487.07	\$16,894,681.49		
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	2°	1°		

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

*(Handwritten mark in blue ink)*

## CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

**No. de Concurso:** LPE-N043-2023

**Hora y Fecha:** 12:00 hrs. del día 16 de noviembre de 2023

**Referente a:** REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO ING. AMÉRICO VILLARREAL GUERRA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. (ETAPA 1)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS					
		JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	OBARO CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.				
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓	✓				
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓	✓				
AT 3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORÍA A LA QUE SE LICITA	✓	✓				
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓				
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓				
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓				
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓				
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓				
AT 9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓				
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓				
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓				
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓				
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓				
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓				
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓				


  
  
  


## CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

**No. de Concurso:** LPE-N043-2023 **Hora y Fecha:** 12:00 hrs. del día 16 de noviembre de 2023

**Referente a:** REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO ING. AMÉRICO VILLARREAL GUERRA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. (ETAPA 1)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS						
		JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	OBRAO CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.					
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓					
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓	✓					
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓					
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓					
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓					
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓					
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓					
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓					
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓					
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓					
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓	✓					
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓	✓					
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓					
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓					
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓	✓					
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓					
AE 15A	RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓					
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	✓	✓					
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓	✓					

  
 TAMAULIPAS  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



Secretaría de Obras Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

### CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N043-2023 Hora y fecha: 12:00 hrs. del día 16 de noviembre de 2023

Referente a: REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO ING. AMÉRICO VILLARREAL GUERRA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. (ETAPA 1)

RESUMEN	EMPRESA		
	JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	OBARO CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	07 16'929,487	49 16'894,681	
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	29	10	

0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*