

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Acta que se elabora con fundamento en lo establecido en los Artículos 36,42,43,44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, con motivo de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, del concurso: **LPE-N022-2024**, con la modalidad de **CONVOCATORIA PÚBLICA**, relativo a: **REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 3)**

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las **11:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 42, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, S/N, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante.

Preside el acto el Ing. Jesús Armando Martínez Rodríguez, Vocal Técnico Presidente de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas, facultado en sesión extraordinaria del Comité Técnico para la Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Tamaulipas, para el período gubernamental 2022-2028, de fecha 21 de octubre de 2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado número 129, tomo CXLVII de fecha 27 de octubre de 2022.

Una vez pasada la lista de asistencia de los participantes en este proceso y habiendo verificado que por parte de la Secretaría de la Función Pública no se encontraban inhabilitados para presentar proposiciones, el Vocal Técnico Presidente de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas, procedió a la recepción de las proposiciones y a abrir los sobres que contenían las proposiciones técnicas y económicas, verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en las Bases de Licitación, obteniéndose los siguientes resultados:

LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$10,493,486.23
DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$9,522,645.88
PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.	\$11,431,797.64
CONSEER NSTE, S.A. DE C.V.	\$10,480,515.79
GMC, S.A. DE C.V.	\$10,936,210.84
CATETE COMPANY, S.A. DE C.V.	\$10,553,485.05
REWORK LM, S.A. DE C.V.	\$9,804,303.39
INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	\$10,200,489.38
C.V.L. EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$10,249,689.42
SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	\$10,001,392.13
TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$9,220,712.71
INGENIERIA CONSTRUCTIVA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	\$11,706,533.31
SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	\$9,732,946.40
TUBORED INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$11,980,075.81
RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	\$10,058,381.34
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.	\$10,567,450.46
KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$8,504,219.56

INDUSTRIAL SOLUTIONS MENWER, S.A. DE C.V.	\$11,118,138.38
JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$9,553,079.35
H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$10,453,624.00
INGENIERÍA CIVIL Y MARÍTIMA LUGAZA, S.A. DE C.V.	\$11,607,957.06

Concluida la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas y económicas, fueron rubricados los documentos que corresponden al anexo AE15 de las proposiciones aceptadas y se comunicó que las proposiciones con sus documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Licitaciones y Contratos dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones, para su revisión, estudio y dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases de licitación, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la Secretaría de Obras Públicas.

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tamaulipas, a las **15:15 hrs. del día 09 de octubre de 2024**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto.

**POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS**

CARGO	NOMBRE Y FIRMA
-------	----------------

VOCAL TÉCNICO PRESIDENTE

JESÚS ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE DEL ÁREA DE LOS CONCURSOS DE
OBRA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS

JESÚS SEGOVIA RAMOS

Mario Alfredo

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA
NORMATIVIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, DIRECCIÓN
JURÍDICA

JOSÉ ALEJANDRO AVILA TURRUBIATES

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA POR PARTE DE LA
DIRECCION DE VIAS TERRESTRES DE LA SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS

JOSÉ ARMANDO RIVERA FORTUNA

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA
GUBERNAMENTAL, POR LA CONTRALORÍA INTERNA
DE LA SOP

DELFINA NIETO ORTÍZ

POR LOS LICITANTES

LICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
-----------	----------------------------------

GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

LUIS ENRIQUE GARCÍA CABALLERO

DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

CARLOS FERNANDO CASTILLO CRUZ

PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.

CARLOS IVAN VAQUERA SALAZAR

CONSEER NSTE, S.A. DE C.V.

DIANA SORIANO RANGEL

GMC, S.A. DE C.V.

JUAN RUBÉN ROSSE ESPINOZA

CATETE COMPANY, S.A. DE C.V.

JUAN ESTEBAN RIVERA GONZÁLEZ

REWORK LM, S.A. DE C.V.

JOSÉ GUADALUPE CORONA MARTÍNEZ

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO,
S.A. DE C.V.

C.V.L. EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE
C.V.

SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

INGENIERIA CONSTRUCTIVA ESPECIALIZADA, S.A. DE
C.V.

SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A.
DE C.V.

TUBORED INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.

RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A.
DE C.V.

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.

KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL SOLUTIONS MENWER, S.A. DE C.V.

JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,
S.A. DE C.V.

INGENIERÍA CIVIL Y MARÍTIMA LUGAZA, S.A. DE C.V.


ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALMIRAY


DALIA HERNÁNDEZ CAMPOS


RAMÓN HERNÁNDEZ GARCÍA



MARISOL DE LA CRUZ FLORES


MIRNA GUADALUPE MAY ESPINOSA


ZENAIDO SANTOS PATRICIO


CINDY RIVERA LÓPEZ



DIANA ALICIA RODRÍGUEZ PÉREZ


RAFAEL ESTRADA PERALTA


JULIO CESAR LACIO VAZQUEZ


OLGA LIDIA VÁZQUEZ MEJIA


JAIME DUQUE CASTILLO


MARIO DE JESÚS MINGUEZ SOSAZ


MARIO ALFREDO VELAZQUEZ MEJIA

CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N022-2024

Hora y fecha: 11:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 3)

RESUMEN	EMPRESA					
	GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CONSEER NSTE, S.A. DE C.V.	GMC, S.A. DE C.V.	CATETE COMPANY, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$10,493,486.23	\$9,522,645.88	\$11,431,797.64	\$10,480,515.79	\$10,936,210.84	\$10,553,485.05
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	13°	3°	18°	12°	16°	14°

RESUMEN	EMPRESA					
	REWORK LM, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	C.V.L. EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INGENIERIA CONSTRUCTIVA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$9,804,303.39	\$10,200,489.38	\$10,249,689.42	\$10,001,392.13	\$9,220,712.71	\$11,706,533.31
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	6°	9°	10°	7°	2°	20°

Díaz
Mario Alfredo

CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N022-2024 Hora y fecha: 11:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 3)

RESUMEN	EMPRESA					INDUSTRIAL SOLUTIONS MENWER, S.A. DE C.V.
	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	TUBORED INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.	KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$9,732,946.40	\$11,980,075.81	\$10,058,381.34	\$10,567,450.46	\$8,504,219.56	\$11,118,138.38
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	5°	21°	8°	15°	1°	17°

RESUMEN	EMPRESA				INDUSTRIAL SOLUTIONS MENWER, S.A. DE C.V.
	JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA, S.A. DE C.V.		
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$9,553,079.35	\$10,453,624.00	\$11,607,957.06		
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	4°	11°	19°		

Dirección
Mario Alfredo



Tamaulipas



Secretaría de Obras Públicas



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso:

LPE-N022-2024

Hora y Fecha: 11:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 3)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS								
		GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CONSEER NTE, S.A. DE C.V.	GMC S.A. DE C.V.	CATETE COMPANY, S.A. DE C.V.	REWORKUM S.A. DE C.V.	INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLETO, S.A. DE C.V.	C.V.L. EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA A LA QUE SE LICITA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 7	TRABAJO POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Díaz

Mario Alarcón

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N022-2024 Hora y Fecha: 11:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 3)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS								
		SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INGENIERIA CONSTRUCTIVA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	TUBORIO INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.	KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	INDUSTRIAL SOLUTIONS MENNER, S.A. DE C.V.
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA A LA QUE SE LICITA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dianal Mario Alfredo

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso:

LPE-N022-2024

Hora y Fecha: 11:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 3)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS				
		JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	N PROYECTOS INTEGRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	INGENIERIA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA, S.A. DE C.V.		
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓	✓	✓		
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓	✓	✓		
AT 3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA A LA QUE SE LICITA	✓	✓	✓		
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓	✓		
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓	✓		
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓	✓		
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓		
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓	✓		
AT 9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓		
AT 10	CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓	✓		
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓		
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓	✓		
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓		
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓	✓		
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓		

Qu
Mario Alfredo
Daniel



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N022-2024 Hora y Fecha: 11:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS
(ETAPA 3)

DOCUMENTOS		EMPRESAS								
ANEXO		SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INGENIERIA CONSTRUCTIVA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	TUBORED INDUSTRIAL S.A.P.I. DE C.V.	RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.	KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	INDUSTRIAL SOLUTIONS MENNER, S.A. DE C.V.
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4A	DESGLÓSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15A	RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Mario Alfredo

Danae

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA
LPE-N022-2024 Hora y Fecha: 11:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS
(ETAPA 3)

DOCUMENTOS		EMPRESAS								
ANEXO		GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	DABIA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CONSEER NSTE, S.A. DE C.V.	GMC, S.A. DE C.V.	CATETE COMPANY, S.A. DE C.V.	REWORK IM, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	C.V.L EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15A	RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Mario

Arredc

Diana



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

[Handwritten signature]

30

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA
No. de Concurso: LPE-N022-2024 Hora y Fecha: 11:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 3)

ANEXO	DOCUMENTOS	IDS CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA S.A. DE C.V.	H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	INGENIERIA CIVIL Y MARITIMA LOGANZA S.A. DE C.V.	EMPRESAS									
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15A	RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Mario Alfredo Duran

[Handwritten signature]

CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N022-2024 Hora y fecha: 11:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 3)

RESUMEN	GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	EMPRESA			CONSEER NSTE, S.A. DE C.V.	GMC, S.A. DE C.V.	CATETE COMPANY, S.A. DE C.V.
			PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CONSEER NSTE, S.A. DE C.V.	GMC, S.A. DE C.V.	CATETE COMPANY, S.A. DE C.V.		
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	23 10'493,486	88 9'522,645	64 11'431,797	79 10'480,515	84 10'936,210	05 10'553,485		
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	13	3	18	12	16	14		

RESUMEN	REWORK LM, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	EMPRESA			SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA CONSTRUCTIVA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.
			C.V.L. EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	CONSEER NSTE, S.A. DE C.V.	GMC, S.A. DE C.V.	CATETE COMPANY, S.A. DE C.V.		
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	39 9'804,303	38 10'200,489	42 10'249,689	13 10'001,392	71 9'220,712	31 11'706,533		
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	9	9	10	7	20	20		

Mario Alcedo Diana

CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso:

LPE-N022-2024

Hora y fecha: 11:00 hrs. del día 03 de octubre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 3)

RESUMEN	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	TUBORED INDUSTRIAL, S.A.P.I. DE C.V.	EMPRESA			INDUSTRIAL SOLUTIONS MENWER, S.A. DE C.V.
			RECSA GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.	KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	40 9'732,946	81 11'980,075	34 10'058,381	46 10'567,450	56 8'504,219	38 11'118,138
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	5	21	8	15	1	17

RESUMEN	JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	EMPRESA		INDUSTRIAL SOLUTIONS MENWER, S.A. DE C.V.
			INGENIERÍA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA, S.A. DE C.V.	
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	35 9'553,979	00 10'453,624	06 11'607,957	06 11'607,957	38 11'118,138
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	4	11	19	19	17

Diana
Mapio Alfredo