

## ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Acta que se elabora con motivo de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, del concurso: **LPE-N026-2025**, con la modalidad de **CONVOCATORIA PÚBLICA**, relativo a: **REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE DIVERSAS VIALIDADES DE CD. MADERO, TAMAULIPAS (PAQUETE 3)**, sobre la base de pago a **PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**, utilizando para la evaluación de las proposiciones el mecanismo **BINARIO** con fundamento en lo establecido en los Artículos 36,42,43,44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las **10:00 hrs. del día 24 de octubre de 2025**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 42, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, S/N, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante.

Preside el acto el Ing. Jesús Armando Martínez Rodríguez, Vocal Técnico Presidente de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas, facultado en sesión extraordinaria del Comité Técnico para la Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Tamaulipas, para el período gubernamental 2022-2028, de fecha 21 de octubre de 2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado número 129, tomo CXLVII de fecha 27 de octubre de 2022.

Una vez pasada la lista de asistencia de los participantes en este proceso y habiendo verificado que por parte de la Secretaría de la Función Pública no se encontraban inhabilitados para presentar proposiciones, el Vocal Técnico Presidente de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas, procedió a la recepción de las proposiciones y a abrir los sobres que contenían las proposiciones técnicas y económicas, verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en las Bases de Licitación, obteniéndose los siguientes resultados:

| LICITANTES                                                                                                                                      | MONTO SIN I.V.A. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.                                                                                                                  | \$10,108,641.02  |
| CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V.                                                                                                       | \$11,654,115.39  |
| CATETE COMPANY, S.A. DE C.V.                                                                                                                    | \$9,919,514.17   |
| GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS DE OBRA CIVIL COSTA NORESTE, S.A. DE C.V.; Y, PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V. | \$11,072,123.57  |
| SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.                                                                                            | \$10,213,183.75  |
| INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.                                                                                         | \$9,780,457.14   |
| ZA-DU CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.                                                                                                 | \$11,578,631.02  |
| CANSAHCAB ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                          | \$13,599,761.82  |
| CONSTRUCTORA OMEBET, S.A. DE C.V.                                                                                                               | \$11,900,404.68  |
| VICTOGEN SERVICIOS GENERALES VICTORIA, S.A. DE C.V.                                                                                             | \$12,505,067.00  |
| TRES GARCÍAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                                       | \$10,000,364.76  |
| DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.                                                                                                      | \$9,846,474.20   |
| GMC, S.A. DE C.V.                                                                                                                               | \$10,593,802.10  |
| CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V.                                                                                                               | \$10,066,626.38  |
| DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.                                                                                                  | \$11,236,881.50  |
| H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.                                                                                       | \$10,383,564.46  |

Cecilia Sacramento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

|                                                                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| GRUPO FORMADO POR: REHABILITACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION REDICO, S.A. DE C.V.; Y, AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR, S.A. DE C.V. | \$12,514,992.23 |
| GRUPO FORMADO POR: GRUPO DISTRITAM, S.A. DE C.V.; Y, RECSA, GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.                         | \$12,406,292.67 |
| INGENIERÍA CIVIL Y MARÍTIMA LUGAZA, S.A. DE C.V.                                                                                    | \$11,486,989.14 |
| DARSA PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                                                     | \$11,504,983.54 |

Concluida la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas y económicas, fueron rubricados los documentos que corresponden al anexo AE15 de las proposiciones aceptadas y se comunicó que las proposiciones con sus documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Licitaciones y Contratos dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones, para su revisión, estudio y dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases de licitación, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la Secretaría de Obras Públicas.

**El fallo de este concurso** se comunicará a los participantes en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tamaulipas, a las **15:00 hrs. del día 03 de noviembre de 2025**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto.

**POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS  
CON LAS MISMAS**

| CARGO | NOMBRE Y FIRMA |
|-------|----------------|
|-------|----------------|

VOCAL TÉCNICO PRESIDENTE

JESÚS ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

EPRESENTANTE DEL ÁREA DE LOS CONCURSOS DE OBRA  
PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

JESÚS SEGOVIA RAMOS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA  
NORMATIVIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, DIRECCIÓN  
JURÍDICA

  
JOSÉ ALEJANDRO ÁVILA TURRUBIATES

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA  
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA POR PARTE DE LA  
DIRECCION DE VIAS TERRESTRES DE LA SECRETARIA DE  
OBRAS PUBLICAS

  
MAURICIO EMANUEL GARCÍA GUTIÉRREZ

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL,  
POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA SOP

  
DELFINA NIETO ORTÍZ

Leilia Sacramento

**POR LOS LICITANTES**

| LICITANTE | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA LA PROPOSICIÓN |
|-----------|------------------------------------------------|
|-----------|------------------------------------------------|

 KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

  
ÁNGEL MEDINA SIERRA

 CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V.

  
ELIZABETH LARA RUIZ

CATETE COMPANY, S.A. DE C.V.

  
PEDRO JESÚS MANCILLA PÉREZ

 GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIÓN,  
SUPERVISIÓN Y SERVICIOS DE OBRA CIVIL COSTA  
NORESTE, S.A. DE C.V.; Y, PROYECTANDO Y  
CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.

  
RAMIRO SALDAÑA ALVARADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

Cecilia Sacramento

SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A.  
DE C.V.



ZENAIDO SANTOS PATRICIO

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO,  
S.A. DE C.V.

ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALMIRAY

ZA-DU CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE  
C.V.

ANA TERESA CASTILLO ALVARADO

CANSAHCAB ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIONES,  
S.A. DE C.V.

MERCED ANASTACIO TURRUBIATES MIRELES

CONSTRUCTORA OMEBET, S.A. DE C.V.

JOSÉ ISABEL MONTALVO CUÉLLAR

VICTOGEN SERVICIOS GENERALES VICTORIA, S.A. DE  
C.V.

JOSÉ ANTONIO CERRDA GUEVARA

TRES GARCÍAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ALEXANDER APOLO SANTIAGO WARÍO

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.

RAFAEL ESTRADA PERALTA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**


GMC, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
JUAN RUBÉN ROSSE ESPINOZA

CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
JULIO CESAR ROMERO ALVARADO

DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS FERNANDO CASTILLO CRUZ

H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION,  
S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
MARIO MINGUEZ SOSA

GRUPO FORMADO POR: REHABILITACION, DISEÑO Y  
CONSTRUCCION REDICO, S.A. DE C.V.; Y, AGREGADOS  
Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
ORALIA CAROLINA GARCÍA CABALLERO

GRUPO FORMADO POR: GRUPO DISTRITAM, S.A. DE  
C.V.; Y, RECSA, GRUPO DE INGENIEROS Y  
ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
CECILIA SACRAMENTO BALLESTEROS

INGENIERÍA CIVIL Y MARÍTIMA LUGAZA, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
ZAIRE DANIELA ZURITA VELÁZQUEZ

DARSA PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE  
C.V.

  
\_\_\_\_\_  
ELEAZAR QUINTERO DOMINGUEZ

## CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

**No. de concurso:** LPE-N026-2025 **Hora y fecha:** 10:00 hrs. del día 24 de octubre de 2025  
**Referente a:** REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE DIVERSAS VIALIDADES DE CD. MADERO, TAMAULIPAS (PAQUETE 3)

| EMPRESA                                                |                                   |                                                 |                                 |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                               |                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| RESUMEN                                                | KSA CONSTRUCTORA,<br>S.A. DE C.V. | CONSORCIO Y<br>ARRENDADORA MAT, S.A.<br>DE C.V. | CATETE COMPANY, S.A.<br>DE C.V. | GRUPO FORMADO POR:<br>CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y<br>SERVICIOS DE OBRA CIVIL COSTA<br>NORESTE, S.A. DE C.V.; Y,<br>PROYECTANDO Y<br>CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V. | SUPERVISORA Y<br>CONSTRUCTORA DEL<br>NORESTE, S.A. DE C.V. | INGENIERÍA PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN DEL<br>GOLFO, S.A. DE C.V. | ZA-DU CONSTRUCTORA<br>Y URBANIZADORA, S.A.<br>DE C.V. |
| Monto de la<br>proposición<br>(sin incluir IVA.)       | \$10,108,641.02                   | \$11,654,115.39                                 | \$9,919,514.17                  | \$11,072,123.57                                                                                                                                                | \$10,213,183.75                                            | \$9,780,457.14                                                | \$11,578,631.02                                       |
| Lugar ocupado en<br>base al Monto de la<br>proposición | 6°                                | 15°                                             | 3°                              | 10°                                                                                                                                                            | 7°                                                         | 1°                                                            | 14°                                                   |

| EMPRESA                                                |                                                                 |                                      |                                                           |                                              |                                                  |                   |                                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| RESUMEN                                                | CANSAHCAB<br>ARRENDAMIENTO Y<br>CONSTRUCCIONES, S.A.<br>DE C.V. | CONSTRUCTORA OMEBET,<br>S.A. DE C.V. | VICTOGEN SERVICIOS<br>GENERALES VICTORIA, S.A.<br>DE C.V. | TRES GARCÍAS CONSTRUCCIONES,<br>S.A. DE C.V. | DISEÑO Y<br>CONSTRUCCIONES SADA,<br>S.A. DE C.V. | GMC, S.A. DE C.V. | CONSULTORIA EN OBRA,<br>S.A. DE C.V. |
| Monto de la<br>proposición<br>(sin incluir I.V.A.)     | \$13,599,761.82                                                 | \$11,900,404.68                      | \$12,505,067.00                                           | \$10,000,364.76                              | \$9,846,474.20                                   | \$10,593,802.10   | \$10,066,626.38                      |
| Lugar ocupado en<br>base al Monto de la<br>proposición | 20°                                                             | 16°                                  | 18°                                                       | 4°                                           | 2°                                               | 9°                | 5°                                   |

| EMPRESA                                          |                                                |                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| RESUMEN                                          | DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GRUPO FORMADO POR: REHABILITACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION REDICO, S.A. DE C.V.; Y, AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR, S.A. DE C.V. | GRUPO FORMADO POR: GRUPO DISTRITAM, S.A. DE C.V.; Y, RECSA, GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | INGENIERÍA CIVIL Y MARÍTIMA LUGAZA, S.A. DE C.V. | DARSA PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)     | \$11,236,881.50                                | \$10,383,564.46                                           | \$12,514,992.23                                                                                                                     | \$12,406,292.67                                                                                             | \$11,486,989.14                                  | \$11,504,983.54                                 |
| Lugar ocupado en base al Monto de la proposición | 11°                                            | 8°                                                        | 19°                                                                                                                                 | 17°                                                                                                         | 12°                                              | 13°                                             |

(Cecilia Saguaminto)

## CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso:

LPE-N026-2025

Hora y Fecha: 10:00 hrs. del día 24 de octubre de 2025

Referente a: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE DIVERSAS VIALIDADES DE CD. MADERO, TAMAULIPAS (PAQUETE 3)

| ANEXO |  | DOCUMENTOS                                                                                                             | EMPRESAS                       |                                           |                              |                                                                                                                                                 |                                                       |                                                         |                                               |                                                       |                                  |
|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |  |                                                                                                                        | MSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V. | CATETE COMPANY, S.A. DE C.V. | GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS DE OBRA CIVIL COSTA NOROESTE, S.A. DE C.V.; Y PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V. | SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | ZA-DU CONSTRUCTORA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | CANSAHAB ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA OMBET, S.A. DE C.V. |
| AT 1  |  | INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.                                                                                        | ✓                              | ✓                                         | ✓                            | ✓                                                                                                                                               | ✓                                                     | ✓                                                       | ✓                                             | ✓                                                     | ✓                                |
| AT 2  |  | MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.                                                                                         | ✓                              | ✓                                         | ✓                            | ✓                                                                                                                                               | ✓                                                     | ✓                                                       | ✓                                             | ✓                                                     | ✓                                |
| AT 3  |  | RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA A LA QUE SE LICITA                                       | ✓                              | ✓                                         | ✓                            | ✓                                                                                                                                               | ✓                                                     | ✓                                                       | ✓                                             | ✓                                                     | ✓                                |
| AT 4  |  | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.                | ✓                              | ✓                                         | ✓                            | ✓                                                                                                                                               | ✓                                                     | ✓                                                       | ✓                                             | ✓                                                     | ✓                                |
| AT 5  |  | MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.                                                          | ✓                              | ✓                                         | ✓                            | ✓                                                                                                                                               | ✓                                                     | ✓                                                       | ✓                                             | ✓                                                     | ✓                                |
| AT 6  |  | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.                                                         | ✓                              | ✓                                         | ✓                            | ✓                                                                                                                                               | ✓                                                     | ✓                                                       | ✓                                             | ✓                                                     | ✓                                |
| AT 7  |  | TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. | ✓                              | ✓                                         | ✓                            | ✓                                                                                                                                               | ✓                                                     | ✓                                                       | ✓                                             | ✓                                                     | ✓                                |
| AT 8  |  | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO                                                 | ✓                              | ✓                                         | ✓                            | ✓                                                                                                                                               | ✓                                                     | ✓                                                       | ✓                                             | ✓                                                     | ✓                                |
| AT 9  |  | RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.                                                                       | ✓                              | ✓                                         | ✓                            | ✓                                                                                                                                               | ✓                                                     | ✓                                                       | ✓                                             | ✓                                                     | ✓                                |
| AT 10 |  | CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.                                                                                    | ✓                              | ✓                                         | ✓                            | ✓                                                                                                                                               | ✓                                                     | ✓                                                       | ✓                                             | ✓                                                     | ✓                                |
| AT 11 |  | PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.                                                           | ✓                              | ✓                                         | ✓                            | ✓                                                                                                                                               | ✓                                                     | ✓                                                       | ✓                                             | ✓                                                     | ✓                                |
| AT 12 |  | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.                                               | ✓                              | ✓                                         | ✓                            | ✓                                                                                                                                               | ✓                                                     | ✓                                                       | ✓                                             | ✓                                                     | ✓                                |
| AT 13 |  | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.                        | ✓                              | ✓                                         | ✓                            | ✓                                                                                                                                               | ✓                                                     | ✓                                                       | ✓                                             | ✓                                                     | ✓                                |
| AT 14 |  | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.                 | ✓                              | ✓                                         | ✓                            | ✓                                                                                                                                               | ✓                                                     | ✓                                                       | ✓                                             | ✓                                                     | ✓                                |
| AT 15 |  | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO                             | ✓                              | ✓                                         | ✓                            | ✓                                                                                                                                               | ✓                                                     | ✓                                                       | ✓                                             | ✓                                                     | ✓                                |

*[Handwritten signatures and stamps]*

*Cecilia Sacramento*

## CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N026-2025 Hora y Fecha: 10:00 hrs. del día 24 de octubre de 2025

Referente a: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE DIVERSAS VIALIDADES DE CD. MADERO, TAMAULIPAS (PAQUETE 3)

| DOCUMENTOS |                                                                                                                        | EMPRESAS                                                   |                                                |                                                  |                   |                                      |                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANEXO      |                                                                                                                        | VICTOR GEN SERVICES<br>GENERALES VICTORIA,<br>S.A. DE C.V. | TRES GARCAS<br>CONSTRUCCIONES, S.A.<br>DE C.V. | DISEÑO Y<br>CONSTRUCCIONES SADA,<br>S.A. DE C.V. | GMW, S.A. DE C.V. | CONSULTORIA EN OBRA,<br>S.A. DE C.V. | DABA CONSTRUCCIONES<br>Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | H PROYECTOS<br>INTEGRALES PARA LA<br>CONSTRUCCION, S.A.<br>DE C.V. | GRUPO FORMADO<br>POR:<br>REHABILITACION,<br>DISEÑO Y<br>CONSTRUCCION<br>REDKO, S.A. DE C.V.;<br>Y, AGREGADOS Y<br>CONSTRUCCIONES<br>PREUDCAR, S.A. DE<br>C.V. | GRUPO FORMADO<br>POR: GRUPO<br>DISTRITAL, S.A. DE<br>C.V.; Y RECSA, GRUPO<br>DE INGENIEROS Y<br>ARQUITECTOS, S.A. DE<br>C.V. |
| AT 1       | INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.                                                                                        | ✓                                                          | ✓                                              | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                            |
| AT 2       | MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.                                                                                         | ✓                                                          | ✓                                              | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                            |
| AT 3       | RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA A LA QUE SE LICITA                                       | ✓                                                          | ✓                                              | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                            |
| AT 4       | MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.                | ✓                                                          | ✓                                              | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                            |
| AT 5       | MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.                                                          | ✓                                                          | ✓                                              | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                            |
| AT 6       | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.                                                         | ✓                                                          | ✓                                              | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                            |
| AT 7       | TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. | ✓                                                          | ✓                                              | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                            |
| AT 8       | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO                                                 | ✓                                                          | ✓                                              | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                            |
| AT 9       | RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.                                                                       | ✓                                                          | ✓                                              | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                            |
| AT 10      | CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.                                                                                    | ✓                                                          | ✓                                              | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                            |
| AT 11      | PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.                                                           | ✓                                                          | ✓                                              | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                            |
| AT 12      | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.                                               | ✓                                                          | ✓                                              | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                            |
| AT 13      | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.                        | ✓                                                          | ✓                                              | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                            |
| AT 14      | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.                 | ✓                                                          | ✓                                              | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                            |
| AT 15      | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO                             | ✓                                                          | ✓                                              | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                            |

Cecilia Sacramento

## CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso:

LPE-N026-2025

**Hora y Fecha:** 10:00 hrs. del día 24 de octubre de 2025

**Referente a:** REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE DIVERSAS VIALIDADES DE CD. MADERO, TAMAULIPAS (PAQUETE 3)

| ANEXO | DOCUMENTOS                                                                                                             | EMPRESAS                                         |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |                                                                                                                        | INGENIERIA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA, S.A. DE C.V. | DARSA PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT 1  | INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.                                                                                        | ✓                                                | ✓                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT 2  | MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.                                                                                         | ✓                                                | ✓                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT 3  | RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA A LA QUE SE LICITA                                       | ✓                                                | ✓                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT 4  | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.                | ✓                                                | ✓                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT 5  | MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.                                                          | ✓                                                | ✓                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT 6  | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.                                                         | ✓                                                | ✓                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT 7  | TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. | ✓                                                | ✓                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT 8  | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO                                                 | ✓                                                | ✓                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT 9  | RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.                                                                       | ✓                                                | ✓                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT 10 | CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.                                                                                    | ✓                                                | ✓                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT 11 | PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.                                                           | ✓                                                | ✓                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT 12 | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.                                               | ✓                                                | ✓                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT 13 | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.                        | ✓                                                | ✓                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT 14 | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.                 | ✓                                                | ✓                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT 15 | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO                             | ✓                                                | ✓                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cecilia Sacramento

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

## CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

**No. de Concurso:** LPE-N026-2025 **Hora y Fecha:** 10:00 hrs. del día 24 de octubre de 2025

**Referente a:** REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE DIVERSAS VIALIDADES DE CD. MADERO, TAMAULIPAS (PAQUETE 3)

[illegible]

ieculia Sacramento



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA  
No. de Concurso: LPE-N026-2025 Hora y Fecha: 10:00 hrs. del día 24 de octubre de 2025

Referente a: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE DIVERSAS VIALIDADES DE CD. MADERO, TAMAULIPAS (PAQUETE 3)

| ANEXO  | DOCUMENTOS                                                                                                                         | EMPRESAS                                                     |                                                 |                                                  |                   |                                      |                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                    | VICTOR GEN. SERVICIOS<br>GENERALES VICTORIA,<br>S.A. DE C.V. | TRES GARCIAS<br>CONSTRUCCIONES, S.A.<br>DE C.V. | DISEÑO Y<br>CONSTRUCCIONES SADA,<br>S.A. DE C.V. | GMC, S.A. DE C.V. | CONSULTORIA EN<br>OBRA, S.A. DE C.V. | DABRA<br>CONSTRUCCIONES Y<br>PROYECTOS, S.A. DE<br>C.V. | H PROYECTOS<br>INTEGRALES PARA LA<br>CONSTRUCCION, S.A.<br>DE C.V. | GRUPO FORMADO<br>POR:<br>REHABILITACIÓN,<br>DISEÑO Y<br>CONSTRUCCION<br>DE OBRAS, S.A. DE C.V.;<br>Y, AGREGADOS Y<br>CONSTRUCCIONES<br>FREDUCAR, S.A. DE<br>C.V. | GRUPO FORMADO<br>POR: GRUPO<br>DISTRITAM, S.A. DE<br>C.V.; Y, BECA, GRUPO<br>DE INGENIEROS Y<br>ARQUITECTOS, S.A. DE<br>C.V. |
| AE 1   | CARTA COMPROMISO.                                                                                                                  | ✓                                                            | ✓                                               | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                            |
| AE 2   | DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN                                  | ✓                                                            | ✓                                               | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                            |
| AE 3   | RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES                    | ✓                                                            | ✓                                               | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                            |
| AE 4   | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS                                                                           | ✓                                                            | ✓                                               | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                            |
| AE 4A  | DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO                                                                                     | ✓                                                            | ✓                                               | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                            |
| AE 5   | ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO                                                                                          | ✓                                                            | ✓                                               | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                            |
| AE 6   | DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD                                                                                               | ✓                                                            | ✓                                               | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                            |
| AE 7   | DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES                                                                                            | ✓                                                            | ✓                                               | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                            |
| AE 8   | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                   | ✓                                                            | ✓                                               | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                            |
| AE 9   | ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS                                                                                                  | ✓                                                            | ✓                                               | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                            |
| AE 10  | PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS                                                                          | ✓                                                            | ✓                                               | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                            |
| AE 11  | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS         | ✓                                                            | ✓                                               | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                            |
| AE 12  | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE | ✓                                                            | ✓                                               | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                            |
| AE 13  | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO             | ✓                                                            | ✓                                               | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                            |
| AE 14  | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO                               | ✓                                                            | ✓                                               | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                            |
| AE 15  | CATÁLOGO DE CONCEPTOS                                                                                                              | ✓                                                            | ✓                                               | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                            |
| AE 15A | RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS                                                                                                  | ✓                                                            | ✓                                               | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                            |
| AE 16  | ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA                                                              | ✓                                                            | ✓                                               | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                            |
| AE 17  | TABULADOR DE SALARIOS BASE PLAZANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR OPORTUNIDAD DIURNA DE OCHO HORAS             | ✓                                                            | ✓                                               | ✓                                                | ✓                 | ✓                                    | ✓                                                       | ✓                                                                  | ✓                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                            |

recibí Sugramento



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA  
No. de Concurso: LPE-N026-2025 Hora y Fecha: 10:00 hrs. del día 24 de octubre de 2025

Referente a: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE DIVERSAS VIALIDADES DE CD. MADERO, TAMAULIPAS (PAQUETE 3)

| ANEXO  | DOCUMENTOS                                                                                                                         | INGENIERÍA CIVIL Y MARITIMA LUGAZA, S.A. DE C.V. | DANSA PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | EMPRESAS |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| AE 1   | CARTA COMPROMISO.                                                                                                                  | ✓                                                | ✓                                               | ---      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE 2   | DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN                                  | ✓                                                | ✓                                               | ---      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE 3   | RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES                    | ✓                                                | ✓                                               | ---      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE 4   | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS                                                                           | ✓                                                | ✓                                               | ---      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE 4A  | DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO                                                                                     | ✓                                                | ✓                                               | ---      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE 5   | ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO                                                                                          | ✓                                                | ✓                                               | ---      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE 6   | DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD                                                                                               | ✓                                                | ✓                                               | ---      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE 7   | DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES                                                                                            | ✓                                                | ✓                                               | ---      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE 8   | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                   | ✓                                                | ✓                                               | ---      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE 9   | ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS                                                                                                  | ✓                                                | ✓                                               | ---      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE 10  | PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS                                                                          | ✓                                                | ✓                                               | ---      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE 11  | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS         | ✓                                                | ✓                                               | ---      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE 12  | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE | ✓                                                | ✓                                               | ---      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE 13  | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO             | ✓                                                | ✓                                               | ---      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE 14  | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO                               | ✓                                                | ✓                                               | ---      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE 15  | CATÁLOGO DE CONCEPTOS                                                                                                              | ✓                                                | ✓                                               | ---      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE 15A | RESUMEN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS                                                                                                  | ✓                                                | ✓                                               | ---      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE 16  | ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA                                                              | ✓                                                | ✓                                               | ---      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AE 17  | TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS                 | ✓                                                | ✓                                               | ---      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Recibido Sacramento

## CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N026-2025 Hora y fecha: 10:00 hrs. del día 24 de octubre de 2025  
Referente a: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE DIVERSAS VIALIDADES DE CD. MADERO, TAMAULIPAS (PAQUETE 3)

| EMPRESA                                                |                                   |                                                 |                                 |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                               |                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| RESUMEN                                                | KSA CONSTRUCTORA,<br>S.A. DE C.V. | CONSORCIO Y<br>ARRENDADORA MAT, S.A.<br>DE C.V. | CATETE COMPANY, S.A.<br>DE C.V. | GRUPO FORMADO POR:<br>CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y<br>SERVICIOS DE OBRA CIVIL COSTA<br>NORESTE, S.A. DE C.V.; Y,<br>PROYECTANDO Y<br>CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V. | SUPERVISORA Y<br>CONSTRUCTORA DEL<br>NORESTE, S.A. DE C.V. | INGENIERÍA PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN DEL<br>GOLFO, S.A. DE C.V. | ZA-DU CONSTRUCTORA<br>Y URBANIZADORA, S.A.<br>DE C.V. |
| Monto de la<br>proposición<br>(sin incluir I.V.A.)     | 02<br>10'108,641                  | 39<br>11'654,115                                | 17<br>9'919,514                 | 57<br>11'072,123                                                                                                                                               | 75<br>10'213,183                                           | 14<br>9'780,457                                               | 02<br>11'578,631                                      |
| Lugar ocupado en<br>base al Monto de la<br>proposición | 6º                                | 15º                                             | 3º                              | 10º                                                                                                                                                            | 7º                                                         | 1º                                                            | 14º                                                   |

| EMPRESA                                                |                                                                 |                                      |                                                           |                                              |                                                  |                   |                                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| RESUMEN                                                | CANSAHCAB<br>ARRENDAMIENTO Y<br>CONSTRUCCIONES, S.A.<br>DE C.V. | CONSTRUCTORA OMEBET,<br>S.A. DE C.V. | VICTOGEN SERVICIOS<br>GENERALES VICTORIA, S.A.<br>DE C.V. | TRES GARCÍAS CONSTRUCCIONES,<br>S.A. DE C.V. | DISEÑO Y<br>CONSTRUCCIONES SADA,<br>S.A. DE C.V. | GMC, S.A. DE C.V. | CONSULTORIA EN OBRA,<br>S.A. DE C.V. |
| Monto de la<br>proposición<br>(sin incluir I.V.A.)     | 82<br>13'599,761                                                | 68<br>11'900,404                     | 90<br>12'505,067                                          | 76<br>10'000,364                             | 20<br>9'846,474                                  | 10<br>10'593,802  | 38<br>10'066,626                     |
| Lugar ocupado en<br>base al Monto de la<br>proposición | 20º                                                             | 16º                                  | 18º                                                       | 4º                                           | 2º                                               | 9º                | 5º                                   |

| RESUMEN                                          | EMPRESA                                        |                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                  | DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GRUPO FORMADO POR: REHABILITACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION REDICO, S.A. DE C.V.; Y, AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES FREDUCAR, S.A. DE C.V. | GRUPO FORMADO POR: GRUPO DISTRITAM, S.A. DE C.V.; Y, RECSA, GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | INGENIERÍA CIVIL Y MARÍTIMA LUGAZA, S.A. DE C.V. | DARSA PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)     | 11'236,881                                     | 10'383,564                                                | 12'514,992                                                                                                                          | 12'406,292                                                                                                  | 11'486,989                                       | 11'504,983                                      |
| Lugar ocupado en base al Monto de la proposición | 11º                                            | 8º                                                        | 19º                                                                                                                                 | 17º                                                                                                         | 12º                                              | 13º                                             |



Tamaulipas



Secretaría  
de Obras Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. de Concurso:

LPE-N026-2025

HORA Y FECHA: 10:00 hrs. del día 24 de octubre de 2025

Referente a: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE DIVERSAS VIALIDADES DE CD. MADERO, TAMAULIPAS (PAQUETE 3)

LICITANTES

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA EL CONCURSO

|   |                                                                                       |        |    |                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------------------------------------|
| 1 | MSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.                                                         | CUMPLE | cu | Angel Medina Suarez                    |
| 2 | CONSORCIO Y ARRENDADORA MATSA DE C.V.                                                 | CUMPLE | cu | ELIZABETH LARA RUIZ                    |
| 3 | Catete Company S.A. de C.V.                                                           | CUMPLE | cu | Pedro Jesús Mancilla Perez             |
| 4 | CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS DE OBRAS CIVIL COSTA NOROCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CUMPLE | cu | Ramiro Saldaña Alvarado                |
| 5 | SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NOROCCIDENTE S.A. DE C.V.                              | CUMPLE | cu | ZENALDO SANTOS PATRICIO                |
| 6 | Ingeniería para la construcción del Golfo                                             | CUMPLE | cu | Alejandro Hdz Almiray                  |
| 7 | ZADU CONSTRUCTORA URBANIZADORA S.A. DE C.V.                                           | CUMPLE | cu | Ana Teresa Castillo Alvarado           |
| 8 | Consulhub Arrendamiento y Construcciones, S.A. DE C.V.                                | CUMPLE | cu | Merced Anastasio Torrecabreres Nireles |
|   |                                                                                       |        |    |                                        |
|   |                                                                                       |        |    |                                        |

No. de Concurso: LPE-N026-2025

HORA Y FECHA: 10:00 hrs. del día 24 de octubre de 2025

Referente a: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE DIVERSAS VIALIDADES DE CD. MADERO, TAMAULIPAS (PAQUETE 3)

EMPRESA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA EL CONCURSO

|    |                                               |                                |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 9  | Constructora Omebet, S.A. de C.V.             | Jose Isabel Uastelco Cuellar   |
| 10 | Victagen Servicios Generales Victoria Sotelo  | Jose Antonio Cerda Guevara     |
| 11 | Tres Garcias Construcciones, S.A. de C.V.     | Alexander Apolo Santiago Wario |
| 12 | Diseño y Construcciones SADA S.A. de C.V.     | Rafael Estrada Penalta         |
| 13 | GMC, S.A. de C.V.                             | Ruben Rosse Espinoza           |
| 14 | Consuloria en Obra S.A. de C.V.               | Silvio Cesar Romero Alvarado   |
| 15 | Dapra Construcciones y Proyectos S.A. de C.V. | Carlos Fernando Castillo Cruz  |
|    |                                               |                                |
|    |                                               |                                |
|    |                                               |                                |
|    |                                               |                                |
|    |                                               |                                |
|    |                                               |                                |

No. de Concurso: LPE-N026-2025

HORA Y FECHA: 10:00 hrs. del día 24 de octubre de 2025

Referente a: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE DIVERSAS VIALIDADES DE CD. MADERO, TAMAULIPAS (PAQUETE 3)

EMPRESA

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA EL CONCURSO


|    |                                                                                                                                  |                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 16 | H. Proyectos Integrales Para la Construcción                                                                                     | Ing. Mario Leinquez Sosa         |
| 17 | Grupo conformado por Rehabilitación, diseño y construcción Redico S.A. de C.V. y Agregados y construcciones FREUDER S.A. de C.V. | Oralia Carolina Garcia Caballero |
| 18 | Grupo conformado por grupo DISTRITAM S.A. de C.V. y PECSA grupo de ingenieros y arquitectos S.A. de C.V.                         | Cecilia Sacramento Ballesteros   |
| 19 | Ingeniería civil y marítima WGAZA S.A. de C.V.                                                                                   | Zaire Daniela Zurita Velázquez   |
| 20 | DARSI (PAVIMENTO) Y CONSTRUCCIONES                                                                                               | Eliavar Quintero Dominguez       |
|    |                                                                                                                                  |                                  |
|    |                                                                                                                                  |                                  |
|    |                                                                                                                                  |                                  |

POR LA CONTRALORIA GUBERNAMENTAL

NOMBRE:

FIRMA:

Delfina Nieto Ortiz



NOTA: FAVOR DE ANOTAR EL NOMBRE CON LETRA LEGIBLE