

ANEXO TÉCNICO NUM. I-AR-01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-28-01/19, DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

RESUMEN GENERAL

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	EJECUTOR			
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS		ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
Agua Potable	2,340,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
Obra nueva	2,340,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
Obra mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alcantarillado	29,879,842.75	17,041,746.80	0.00	0.00	0.00	46,921,589.55	46,921,589.55	0.00	0.00	46,921,589.55
Obra nueva	29,879,842.75	17,041,746.80	0.00	0.00	0.00	46,921,589.55	46,921,589.55	0.00	0.00	46,921,589.55
Obra mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trabajo Social / Atención social y participación comunitaria y Contraloría Social	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
Contrato	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00			330,000.00
Administración	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00			90,000.00
Mejoramiento de Eficiencia / Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión técnica	443,215.90	443,215.90	0.00	0.00	0.00	886,431.80	886,431.80	0.00	0.00	886,431.80
Contrato	400,215.90	400,215.90	0.00	0.00	0.00	800,431.80	800,431.80	0.00	0.00	800,431.80
Administración	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00			86,000.00
Monitoreo de obras de años anteriores	76,232.00	76,232.00				152,464.00	152,464.00	0.00		152,464.00
Seguimiento Normativo ¹	263,594.33					263,594.33				
T O T A L	33,212,884.98	19,331,194.70	0.00	0.00	0.00	52,544,079.68	52,280,485.35	0.00	0.00	52,280,485.35

¹ El seguimiento normativa será ejecutado por CONAGUA

Nota: los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos con dos decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

JORGE ADALBERTO ZAPATA VALDES
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

QUIEN FIRMA EN SUPLENCIA, POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 90, PARRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MARIO ALBERTO GUEZADA CORTES
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR- 01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.- 28-01/19, DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLASE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: **TAMAULIPAS**

Hoja (1) de (1)

NUM.	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			INDICE DE MARGINACIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS		HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIOS HABITANTES		ESTRUCTURA FINANCIERA			% DE APOYO FEDERAL APLICADO																			
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD								OPC.1	OPC.2		INCORPORADOS	MEJORADOS	POBLACIÓN BENEFICIADA	FEDERAL	ESTADO		MPIO	O. OPERADOR	OTROS	SUMA															
ALCANTARILLADO																																									
1	OBRA NUEVA	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TULA	280390041	TULA	MAGDALENO CEDILLO	ALTO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO INCLUYE 300 DESCARGAR DOMICILIARIAS, 13.53 KM DE RED DE ATARJEAS Y 138 POZOS DE VISITA EN MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILÓMETRO	13.534	15-abr-19	ZAPR	1,249	1,231	1,231	617	1,231	617	9,497,616.47	4,070,407.06	0.00	0.00	0.00	13,568,023.53	70.00														
									RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	300									1,221,585.03	523,536.44	0.00	0.00	0.00	1,745,121.47	70.00														
									RED DE ATARJEAS	POZOS DE VISITA	POZO VISITA	138									1,989,021.63	586,723.55	0.00	0.00	0.00	1,955,745.18	70.00														
IMPORTE DE LA ACCION																			12,088,223.13	5,180,667.05	0.00	0.00	0.00	17,268,890.18	70.00																
2	OBRA NUEVA	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LLERA	280190053	LLERA	IGNACIO ZARAGOZA	MEDIO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO INCLUYE 332 DESCARGAR DOMICILIARIAS, 12 KM DE RED DE ATARJEAS Y 104 POZOS DE VISITA EN IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE LLERA, TAMAULIPAS.	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILÓMETRO	12	15-abr-19	ZAPR	865	865	865	428	865	428	6,036,235.11	4,024,156.74	0.00	0.00	0.00	10,060,391.84	60.00														
									RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	332									1,004,843.04	669,695.36	0.00	0.00	0.00	1,674,738.40	60.00														
									RED DE ATARJEAS	POZOS DE VISITA	POZO VISITA	104									870,085.29	580,056.86	0.00	0.00	0.00	1,450,142.15	60.00														
IMPORTE DE LA ACCION																			7,911,163.44	5,274,108.96	0.00	0.00	0.00	13,186,272.40	60.00																
3	OBRA NUEVA	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MANTE	280210151	MANTE	TANTOYUQUITA	ALTO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO INCLUYE 205 DESCARGAR DOMICILIARIAS, 8.70 KM DE RED DE ATARJEAS Y 68 POZOS DE VISITA EN TANTOYUQUITA, MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS.	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILÓMETRO	8.70	15-abr-19	ZAPR	969	969	969	483	969	483	7,042,274.29	4,694,849.53	0.00	0.00	0.00	11,737,123.82	60.00														
									RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	205									263,082.38	175,388.28	0.00	0.00	0.00	438,470.64	60.00														
									RED DE ATARJEAS	POZOS DE VISITA	POZO VISITA	68									1,015,099.51	676,733.00	0.00	0.00	0.00	1,691,832.51	60.00														
IMPORTE DE LA ACCION																			8,320,456.18	5,546,970.79	0.00	0.00	0.00	13,867,426.97	60.00																
Subtotal obra nueva																			28,319,842.75	16,001,746.80	0.00	0.00	0.00	44,321,589.55																	
OBRA MEJORADA																																									
IMPORTE DE LA ACCION																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
OBRA MEJORADA																																									
IMPORTE DE LA ACCION																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
Subtotal obra mejorada																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
OBRA REHABILITADA																																									
IMPORTE DE LA ACCION																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
OBRA REHABILITADA																																									
IMPORTE DE LA ACCION																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
Subtotal obra rehabilitada																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
MEJ. EFICIENCIA																																									
IMPORTE DE LA ACCION																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
MEJ. EFICIENCIA																																									
IMPORTE DE LA ACCION																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
Subtotal mejoramiento efic.																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
TOTAL AGUA POTABLE																			28,319,842.75	16,001,746.80	0.00	0.00	0.00	44,321,589.55																	
ESTRATEGIAS IMPACTADAS																			28,319,842.75	16,001,746.80	0.00	0.00	0.00	44,321,589.55																	
COMPROMISO DE GOBIERNO CG																			443,215.90	443,215.90	0.00	0.00	0.00	886,431.80																	
COMPROMISO INTERNACIONAL CI																			28,763,058.85	16,444,962.70	0.00	0.00	0.00	45,208,021.35																	
CONEVAL																																									
INDIGENA IND																																									
PUEBLO MAGICO PM																																									
ZONAS ATENCION PRIORITARIAS I ZAPR																																									

NOTAS:
1.- EL PRESENTE FORMATO SE LLENARA POR INSTANCIA EJECUTORA

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

JORGE ADALBERTO ZAPATA VALDES
DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO

QUIEN FIRMA EN SUPLENIA, POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 90, PARRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.
ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE TAMAULIPAS

ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR- 01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.- 28-01/19, DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONAS A BENEFICIAR	DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO/PROYECTO	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AÑO A EJECUTAR EL SISTEMA	FECHA		COSTO DEL ESTUDIO (PESOS)			% FED. APLICADO
		NOMBRE	NOMBRE								INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTADO	TOTAL	
AGUA POTABLE/																
NUEVA	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	VALLE HERMOSO	LIBERACION DEL CAMPESINO		ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA AGUA POTABLE EN LIBERACIÓN DEL CAMPESINO, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	ESTUDIO	Estudio	1	2019	31/05/2019	26/11/2019	390,000.00	260,000.00	650,000.00	60
NUEVA	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	TULA	EJ. PADILLA		ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EJ. PADILLA, MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	ESTUDIO	Estudio	1	2019	31/05/2019	26/11/2019	390,000.00	260,000.00	650,000.00	60
NUEVA	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	SAN CARLOS	PUERTO RICO		ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PUERTO RICO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, TAMAULIPAS.	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	ESTUDIO	Estudio	1	2019	31/05/2019	26/11/2019	390,000.00	260,000.00	650,000.00	60
NUEVA	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	MIQUIHUANA	MIQUIHUANA		ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MIQUIHUANA (CABECERA MUNICIPAL), MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS.	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	ESTUDIO	Estudio	1	2019	31/05/2019	26/11/2019	390,000.00	260,000.00	650,000.00	60
NUEVA	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	CASAS	LOS ALGODONES CINCO DE FEBRERO, DIECINUEVE DE ABRIL CAMPO NUMERO UNO CAMPO NUMERO DOS CAMPO NUMERO TRES CAMPO NUMERO CUATRO		ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA "LAVIN" DE LOS EJIDOS LOS ALGODONES, 5 DE FEBRERO, 19 DE ABRIL, Y COMUNIDADES MENONITAS (I, II, III Y IV) Y LA INCORORACIÓN DEL EJIDO SAN FRANCISCO	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	ESTUDIO	Estudio	1	2019	31/05/2019	26/11/2019	390,000.00	260,000.00	650,000.00	60
NUEVA	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	RIO BRAVO	AMPLIACION RIO BRAVO		ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN RIO BRAVO EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS.	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	ESTUDIO	Estudio	1	2019	31/05/2019	26/11/2019	390,000.00	260,000.00	650,000.00	60
Total de Obra Nueva													2,340,000.00	1,560,000.00	3,900,000.00	60
MEJORADA																
Total de Obra Mejorada													0.00	0.00	0.00	
Rehabilitada																
Total de Obra Rehabilitada													0	0	0.00	
Mejoramiento eficiencia																
Total de Obra Mejoramiento de Eficiencia													0	0	0.00	
Subtotal Agua Potable													2,340,000.00	1,560,000.00	3,900,000.00	60
ALCANTARILLADO																
NUEVO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	TULA	SANTA ANA DE NAHOLA		ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SANTA ANA DE NAHOLA, MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	ESTUDIO	Estudio	1	2019	07/06/2019	22/12/2019	390000	260000	650000.00	60
NUEVO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	TULA	TANQUE BLANCO		ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN TANQUE BLANCO, MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	ESTUDIO	Estudio	1	2019	07/06/2019	22/12/2019	390000	260000	650000.00	60
NUEVO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	GÓMEZ FARIÁS	EL NACIMIENTO		ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL NACIMIENTO, MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIÁS, TAMAULIPAS.	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	ESTUDIO	Estudio	1	2019	07/06/2019	22/12/2019	390000	260000	650000.00	60
NUEVO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	MAINERO	MAGUEYES		ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYES, MUNICIPIO DE MAINERO, TAMAULIPAS	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	ESTUDIO	Estudio	1	2019	07/06/2019	22/12/2019	390000	260000	650000.00	60
Total de Obra Nueva													1,560,000.00	1,040,000.00	2,600,000.00	60

ANEXO TÉCNICO NUM. I-AR- 01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I- 28-01/19, DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS

PROGRAMACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONAS A BENEFICIAR	DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO/PROYECTO	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AÑO A EJECUTAR EL SISTEMA	FECHA		COSTO DEL ESTUDIO (PESOS)			% FED. APLICADO	
		NOMBRE	NOMBRE								INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTADO	TOTAL		
MEJORADO																	
Total de Obra Mejorada													0.00	0.00	0.00		
REHABILITADO																	
Total de Obra rehabilitada													0.00	0.00	0.00		
Mejoramiento eficiencia																	
Total de Obra Mejoramiento de Eficiencia													0.00	0.00	0.00		
SUBTOTAL ALCANTARILLADO														1,560,000.00	1,040,000.00	2,600,000.00	80
SANEAMIENTO																	
Nuevo														0.00	0.00	0.00	
Mejorado														0.00	0.00	0.00	
Rehabilitado														0.00	0.00	0.00	
Mejoramiento eficiencia														0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL SANEAMIENTO														0.00	0.00	0.00	
TOTAL														3,900,000.00	2,600,000.00	6,500,000.00	

Nota: Los estudios y proyectos programados tienen que cubrir los términos de referencia difundidos por la CONAGUA

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019.


POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



JORGE ADALBERTO ZAPATA VALDES
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO

QUIEN FIRMA EN SUPLENENCIA, POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 90, PARRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
 ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



MARIO ALBERTO QUEZADA CORTES
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 POR LA INSTANCIA EJECUTORA



LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR- 01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.- 28-01/19, DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL
ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN		COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES		INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)		
CONTRATO	ADMINISTRACIÓN		FASE DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DICTAMEN SOCIAL	FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIÓ	TERMINÓ	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
Agua potable												
x		Nueva	LIBERACION DEL CAMPESINO		x			17/05/2019	26/11/2019	0.00	0.00	0.00
x		Nueva	EJ. PADILLA		x			17/05/2019	26/11/2019	0.00	0.00	0.00
x		Nueva	PUERTO RICO		x			17/05/2019	26/11/2019	0.00	0.00	0.00
x		Nueva	MIQUIHUANA			COMAPA		17/05/2019	26/11/2019	0.00	0.00	0.00
x		Nueva	ESTACION LAVIN		x			17/05/2019	26/11/2019	0.00	0.00	0.00
x		Nueva	AMPLIACION RIO BRAVO		x			17/05/2019	26/11/2019	0.00	0.00	0.00
		Mejorada								0.00	0.00	0.00
		Rehabilitada								0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL AGUA										0.00	0.00	0.00
Alcantarillado												
x	x	Nueva	MAGDALENO CEDILLO		x			14/06/2019	10/12/2019	70,000.00	70,000.00	140,000.00
x	x	Nueva	IGNACIO ZARAGOZA		x			21/06/2019	29/12/2019	70,000.00	70,000.00	140,000.00
x	x	Nueva	TANTOYUQUITA		x			21/06/2019	29/12/2019	70,000.00	70,000.00	140,000.00
x		Nueva	SANTA ANA DE NAHOLA		x			07/06/2019	22/12/2019	0.00	0.00	0.00
x		Nueva	TANQUE BLANCO		x			07/06/2019	22/12/2019	0.00	0.00	0.00
x		Nueva	EL NACIMIENTO		x			07/06/2019	22/12/2019	0.00	0.00	0.00
x		Nueva	MAGUEYES		x			07/06/2019	22/12/2019	0.00	0.00	0.00
		Mejorado								0.00	0.00	0.00
		Rehabilitado								0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ALCANTARILLADO										210,000.00	210,000.00	420,000.00
Saneamiento												
		Nuevo								0.00	0.00	0.00
		Mejorado								0.00	0.00	0.00
		Rehabilitado								0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00
TOTAL										210,000.00	210,000.00	420,000.00

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019.

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


JORGE ADALBERTO ZAPATA VALDES
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO

 QUIEN FIRMA EN SUPLENIA, POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 90,
 PARRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA,
 ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.

 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 POR LA INSTANCIA EJECUTORA


LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
 DEL AGUA DE TAMAULIPAS

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. I-AR- 01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.- 28-01/19, DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS

COMPONENTE / INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Desarrollo Institucional y Fortalecimiento a ejecutores		
Estados, Municipios u Organismos Operadores Municipales apoyados mediante acciones de fortalecimiento y desarrollo institucional.	Número de Municipios beneficiados con fortalecimiento y desarrollo institucional / Total de Municipios participantes en el Apartado Rural.	0/7
Atención social y participación comunitaria		
Población Total involucrada en el diagnóstico participativo.	Población adulta involucrada / Total de población adulta de las localidades a beneficiar.	1377/ 1672
Organizaciones comunitarias-constituidas.	Organizaciones comunitarias constituidas / Total de organizaciones a constituir .	3/ 3
	Mujeres que integran las organizaciones comunitarias / Total de integrantes de las organizaciones a constituir.	6/ 18
Capacitación de las localidades en aspectos de educación sanitaria.	Localidades capacitadas / Total de localidades a-beneficiar.	3/ 3
	Población capacitada en educación sanitaria / Total de la población comunitaria rural a beneficiar.	744/ 2474
Infraestructura		
Organizaciones comunitarias capacitadas para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas.	Organizaciones comunitarias capacitadas / Total de organizaciones comunitarias a capacitar	3/ 3
Obras realizadas	Número de obras nuevas construidas / número de obras nuevas programadas.	3/ 3
	Número de obras ampliadas / número de obras ampliadas programadas	0/0

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

JORGE ADALBERTO ZAPATA VALDES
DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO

QUIEN FIRMA EN SUPLENCIA, POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 90,
PARRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE TAMAULIPAS

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR- 01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.- 28-01/19, DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS

COMPONENTE/SUB COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)						
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES *	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL	
Agua Potable																			
Obra nueva																			
OBRA NUEVA	1	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA AGUA POTABLE EN LIBERACION DEL CAMPESINO, MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	16/05/2019	16/05/2019	23/05/2019	24/05/2019	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	390,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
			23/05/2019				03/06/2019					26/11/2019							
OBRA NUEVA	2	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EJ. PADILLA, MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.	16/05/2019	16/05/2019	23/05/2019	24/05/2019	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	390,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
			23/05/2019				03/06/2019					26/11/2019							
OBRA NUEVA	3	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PUERTO RICO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, TAMAULIPAS.	16/05/2019	16/05/2019	23/05/2019	24/05/2019	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	390,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
			23/05/2019				03/06/2019					26/11/2019							
OBRA NUEVA	4	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PUERTO RICO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, TAMAULIPAS.	16/05/2019	16/05/2019	23/05/2019	24/05/2019	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	390,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
			23/05/2019				03/06/2019					26/11/2019							
OBRA NUEVA	5	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA "LAVIN" DE LOS EJIDOS LOS ALGODONES, 5 DE FEBRERO, 19 DE ABRIL, Y COMUNIDADES MENONITAS (I, II, III Y IV) Y LA INCORORACIÓN DEL EJIDO SAN FRANCISCO	16/05/2019	16/05/2019	23/05/2019	24/05/2019	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	390,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
			23/05/2019				03/06/2019					26/11/2019							
OBRA NUEVA	6	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN RÍO BRAVO EN EL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS.	16/05/2019	16/05/2019	23/05/2019	24/05/2019	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	14/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	390,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	
			23/05/2019				03/06/2019					26/11/2019							
												Subtotal 1		2,340,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
Obra mejorada																			0.00
												Subtotal 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra rehabilitada																			0.00
												Subtotal 3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento eficiencia																			0.00
												Subtotal 4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR- 01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.- 28-01/19, DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS

COMPONENTE/SUB COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)							
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES *	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL		
Alcantarillado																				
Obra nueva																				
OBRA NUEVA	7	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO INCLUYE 300 DESCARGAR DOMICILIARIAS, 13.53 KM DE RED DE ATARJEAS Y 138 POZOS DE VISITA EN MAGDALENO CEDILLO (EL CORONEL), MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.	14/05/2019	14/05/2019	21/05/2019	22/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	07/06/2019	11/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	12,088,223.13	5,180,867.05	0.00	0.00	0.00	17,268,890.18		
				21/05/2019			31/05/2019					10/12/2019								
OBRA NUEVA	8	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO INCLUYE 332 DESCARGAR DOMICILIARIAS, 12 KM DE RED DE ATARJEAS Y 104 POZOS DE VISITA EN IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE LLERA, TAMAULIPAS.	21/05/2019	21/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	07/06/2019	07/06/2019	14/06/2019	18/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	7,911,163.44	5,274,108.96	0.00	0.00	0.00	13,185,272.40		
				27/05/2019			07/06/2019					29/12/2019								
OBRA NUEVA	9	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO INCLUYE 205 DESCARGAR DOMICILIARIAS, 8.70 KM DE RED DE ATARJEAS Y 66 POZOS DE VISITA EN TANTOYUQUITA, MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS.	21/05/2019	21/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	07/06/2019	07/06/2019	14/06/2019	18/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	8,320,458.18	5,546,970.79	0.00	0.00	0.00	13,867,428.97		
				27/05/2019			07/06/2019					29/12/2019								
OBRA NUEVA	10	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN SANTA ANA DE NAHOLA, MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.	23/05/2019	23/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	17/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	390,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00		
				30/05/2019			10/06/2019					22/12/2019								
OBRA NUEVA	11	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN TANQUE BLANCO, MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS.	23/05/2019	23/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	17/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	390,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00		
				30/05/2019			10/06/2019					22/12/2019								
OBRA NUEVA	12	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL NACIMIENTO, MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS, TAMAULIPAS.	23/05/2019	23/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	17/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	390,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00		
				30/05/2019			10/06/2019					22/12/2019								
OBRA NUEVA	13	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYES, MUNICIPIO DE MAINERO, TAMAULIPAS	23/05/2019	23/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	17/06/2019	21/06/2019	24/06/2019	24/06/2019	390,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00		
				30/05/2019			10/06/2019					22/12/2019								
												Subtotal 5		29,879,842.75	17,041,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	46,921,589.55
Obra mejorada																				
												Subtotal 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra rehabilitada																				
												Subtotal 7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de eficiencia																				
												Subtotal 8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR- 01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.- 28-01/19, DE FECHA 08 DE MAYO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS

COMPONENTE/SUB COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)								
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES *	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL			
Saneamiento																					
Obra nueva																					
													Subtotal 9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obra mejorada																					
													Subtotal 10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obra rehabilitada																					
													Subtotal 11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mejoramiento de eficiencia/ Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de Ejecutores																					
													Subtotal 12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Trabajo Social / Atención social y participación comunitaria y Contraloría Social																					
													Subtotal 13		210,000.00	210,000.00				420,000.00	
Supervisión técnica																					
													Subtotal 14		210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	
		Supervisión técnica	04/06/2019	04/06/2019 10/06/2019	10/06/2019	11/06/2019	21/06/2019 21/06/2019	21/06/2019	28/06/2019	02/07/2019	05/07/2019	05/07/2019 31/12/2019	443,215.90	443,215.90	0.00	0.00	0.00	886,431.80			
													Subtotal 14		443,215.90	443,215.90	0.00	0.00	0.00	886,431.80	
													Monitoreo de obras de años anteriores		76,232.00	76,232.00	0.00	0.00	0.00	152,464.00	
													Seguimiento Normativo		263,594.33						263,594.33
													TOTAL		33,212,884.98	19,331,194.70	0.00	0.00	0.00	52,544,079.68	

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2019.

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


JORGE ADALBERTO ZAPATA VALDES
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO

QUIEN FIRMA EN SUPLENIA, POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 90, PARRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION NACIONAL DEL

 POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


MARIO ALBERTO QUEZADA CORTES
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA


LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS