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ANEXO AT7

TERMINOS DE REFERENCIA
NUM. DE LICITACION:        LPE-N3-2018

SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN REYNOSA, TAM.
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B. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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1. Supervisión y Seguimiento de Obra: 
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d) Hacer entrega de los planos de la obras según construcción e instalaciones definitivas,
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INTRODUCCIÓN

La supervisión es el auxilio técnico del Supervisor que designe la Dependencia, que le ayuda a realizar las funciones que se establecen en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyos trabajos consisten en la revisión del proyecto, la supervisión de obra y el cierre de la misma.

Los Términos de Referencia tienen como finalidad establecer los requisitos generales, particulares y específicos, así como las condiciones y alcances que los licitantes deberán considerar para la elaboración de sus propuestas, con base en la información y documentación técnica generada por la Dependencia y que se entregan con los presentes Términos de Referencia.

I. OBJETIVO

El objetivo de estos Términos de Referencia es llevar a cabo la supervisión y el control de todas y cada una de las actividades que la Contratista de Obra desarrollará con motivo de los trabajos relativos a la “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICO DE CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE REYNOSA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.”, a fin de que se lleven a cabo de conformidad con el proyecto, programas, normas, especificaciones y presupuesto autorizado.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

Para dar cumplimiento al objetivo, la Dependencia requiere la contratación de una empresa de supervisión que contenga dentro de su plantilla, personal con vasta experiencia comprobable en la supervisión de obras similares tanto en dimensiones como en instalaciones y sistemas. 

Por lo que los servicios relacionados con la obra pública relativos a la “SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN REYNOSA, TAM.”, comprenderán la supervisión, vigilancia, inspección, control, procesamiento e integración de información y otros análogos o complementarios con sujeción a los proyectos, normas vigentes y especificaciones aprobadas por la Dependencia.

Asimismo, llevar a cabo de forma eficiente y eficaz las actividades de coordinación, vigilancia, control físico y financiero, así como constatar la calidad de los trabajos para el adecuado cumplimiento de la ejecución de obra de acuerdo con la programación, presupuesto y proyecto ejecutivo autorizado, las especificaciones particulares y normas aplicables, para lo cual, previamente al inicio de los trabajos, el Contratista de Supervisión deberá revisar detalladamente la información que le proporcione la Dependencia con el objeto de enterarse a detalle de las condiciones del sitio de los trabajos y las características señaladas en el proyecto; debiendo recabar la información necesaria que permita iniciar el servicio, y ejecutarlo de manera ininterrumpidamente hasta su conclusión. 

Cabe aclarar que la instancia facultada para autorizar modificaciones y adecuaciones al proyecto ejecutivo y su catálogo de conceptos es la Dependencia; las instrucciones en obra se darán a través del Supervisor de la Dependencia.

Los alcances de la supervisión se apegarán a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

III. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Los alcances indicados en el presente documento consideran las actividades mínimas necesarias, de manera enunciativa más no limitativa, para cumplir con los requerimientos de la Dependencia, los cuales deben ser ejecutados con apego a la Normatividad Oficial e Institucional aplicable para garantizar el producto esperado.

	NUMERO
	CLAVE
	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA
	UNIDAD
	CANTIDAD

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	I
	I
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 

	1
	300072498
	Desmonte, deshierbe, rastreo y limpieza de terreno. Incluye: carga y retiro de material producto del desmonte fuera de la obra, herramienta, equipo, mano de obra, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	m2
	32,197.31

	2
	300001051
	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01 - B REFERENCIAS
3.0704.01 - F.01  a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14).
02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra.
	m2
	32,197.31

	3
	300002001
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14)
05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo.
	m3
	5,144.31

	4
	111109001
	CTR CONSTRUCCIÓN
CAR. Carreteras
1.01 Terracerias
.009 Terraplen P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.01.009, I3,J3 ) y E.P. 1
1) Capa de terraplen compactado al noventa  por ciento 90%  (no incluye compactación de terreno natural )
	m3
	64.80

	5
	111118002
	E.P.51 Compactación, por unidad de obra terminada; del terreno natural en el area de desplante de los terraplenes al 90%
	m3
	3,055.97

	6
	111404001
	CTR CONSTRUCCIÓN
CAR. Carreteras
1.04 Pavimentos
.004 Riego de Impregnación P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.004 )
1) Emulsión Catiónica para Impregnación 1.5lt/m2
	m2
	15,279.81

	7
	111402002
	CTR CONSTRUCCIÓN
CAR. Carreteras
1.04 Pavimentos
.002 Sub-bases y Bases P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.002 ) y E.P. 4
2) Base Compactada al Cien por ciento 100%
	m3
	305.96

	II
	II
	CIMENTACION
	 
	 

	II-1
	II-1
	PILAS DE CIMENTACION
	 
	 

	8
	111603007
	CTR CONSTRUCCIÓN
CAR. Carreteras
1.06 Cimentaciones
.003 Pilotes colados en el lugar  Designación (N.CTR.CAR-1.06.003 )
7) Perforación para Pilote de cimentación de 80cm de diámetro (no incluye acero de refuerzo ni concreto)
	m
	336.00

	9
	300093323
	Acero de refuerzo en cimentacion, f'y= 4200 kg/cm2, en diametros de 3/8" hasta 1 1/2". Incluye: habilitado, maniobras, material, mano de obra, herramienta, equipo, dobleces, ganchos desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	kg 
	24,619.05

	10
	300002013
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03) B. REFERENCIAS
3.0704.03 F.01.  a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07).
03) Resistencia f'c =250 kg/cm2.
	m3
	154.53

	11
	300093324
	Descabece de pilas de cimentacion de 80 cm. de diametro en un peralte maximo de 30 cm. para dejara paso al  acero que cruza las pilas, con equipo mecanico ligero o en forma manual para no causar daños en el acero, incluye reacomodo  de estribos o zunchos en caso de requerirse, limpieza del area de trabajo y retiro del material producto de la demolicion fuera de la obra en  el lugar elegido por la contratista, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T.
	pza
	48.00

	II-2
	II-2
	CONTRATRABES, ZAPATAS Y DADOS
	 
	 

	12
	300002001
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14)
05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo.
	m3
	544.97

	13
	300002003
	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01 - B REFERENCIAS
3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14).
01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2.
	m2
	258.99

	14
	300093323
	Acero de refuerzo en cimentacion, f'y= 4200 kg/cm2, en diametros de 3/8" hasta 1 1/2". Incluye: habilitado, maniobras, material, mano de obra, herramienta, equipo, dobleces, ganchos desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	kg 
	53,146.71

	15
	300002015
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03) B. REFERENCIAS
3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03  G.03 Y G.08).
01) En cimentación.
	m2
	58.99

	16
	300002013
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03) B. REFERENCIAS
3.0704.03 F.01.  a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07).
03) Resistencia f'c =250 kg/cm2.
	m3
	384.10

	17
	300002037
	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01 - B REFERENCIAS
3.0704.01 F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra (3.0704.01 G.07 Y G.14).
04) Relleno y compactación con material de banco (inerte) compactado al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo.
	m3
	181.46

	III
	III
	MUROS DE CONTENCION
	 
	 

	18
	300093325
	Acero de refuerzo en muros de contencion f'y= 4200 kg/cm2, en diametros de 3/8" hasta 1 1/2". Incluye: habilitado, maniobras, material, mano de obra, herramienta, equipo, dobleces, ganchos desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	kg 
	3,990.43

	19
	300003034
	3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03.) B. REFERENCIAS
3.0704.03.F.01.d) Cimbra aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08).
03) En estructura (muros de concreto). Incluye cimbrado, descimbrado, chaflanes (ochavos), a cualquier altura.
	m2
	390.76

	20
	300003045
	3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03.) B. REFERENCIAS
3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 
03) Resistencia f'c =250 kg/cm2.  A cualquier altura.
	m3
	58.61

	IV
	IV
	ESTRUCTURA METALICA Y LOSACERO
	 
	 

	21
	300093327
	Suministro y colocación de anclas de varilla corrugada, incluye fabricacion, rosacado, tuercas, rondanas, plantilla, mano de obra para instalacion y fijacion, alineacion y nivelacion topografica, materiales, equipo, herramienta y ,mano de obra. P.U.O.T.
	kg 
	16,511.04

	22
	300093328
	Estructura metalica fabricada a base de perfiles de acero NA-36, hss, viga ipr, canal, angulo, redondo, tubo, monten etc, de diferentes secciones, incluye: habilitado, armado, montaje, materiales, desperdicios, limpieza manual para aplicacion de primario anticorrosivo y pintura de acabado aplicando dos manos de pintura de esmalte alkidalico, soldadura, pruebas de de calidad de soldadura, materiales, desperdicios, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T.
	kg 
	529,485.86

	23
	300093329
	Suministor y colocación de losacero seccion 4 cal 20 o similar en calidad, con conectores de cortante de 3 1/2" x 5/8"( 3 pzas/m2). Incluye: material, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m2
	10,296.13

	24
	300093330
	Suministor y colocación de losacero seccion 4 cal 24 o similar en calidad, con conectores de cortante de 3 1/2" x 5/8"( 3 pzas/m2). Incluye: material, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m2
	1,807.73

	25
	300003338
	3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO
3.0704.04.) B. REFERENCIAS
3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01).
03) Malla electrosoldada 6x6-6/6 en losas. Incluye suministro y colocación.
	m2
	10,296.13

	26
	300003065
	3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO
3.0704.04.) B. REFERENCIAS
3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01).
03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en losas, incluye suministro y colocación.
	m2
	1,807.73

	27
	300003045
	3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03.) B. REFERENCIAS
3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 
03) Resistencia f'c =250 kg/cm2.  A cualquier altura.
	m3
	1,968.22

	28
	300003168
	3.0704.10.) TECHOS
3.0704.10.) B REFERENCIAS
3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera ó metálica (3.0704.10.G.01)
01) Suministro, habilitado, colocación y montaje de cubierta de Panel Ternium Multytecho a base de núcleo de espuma rígida de poliuretano y dos caras de acero Ternium Pintro, color blanco, calibre 26 (cara interior y exterior), de 2” de espesor, marca TERNIUM o similar en calidad. Incluye: mano de obra, elementos de fijación, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra, herramienta, andamios, equipo, materiales de consumo y desperdicios.
	m2
	10,567.21

	V
	V
	ALBAÑILERIA 
	 
	 

	29
	300004065
	3.0704.07.) MUROS
3.0704.07.) B. REFERENCIAS
3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01)
01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado común, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura.
	m2
	4,257.41

	30
	300004128
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03) B. REFERENCIAS
3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01).
01) Cadena o castillo de concreto F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 15 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra.  a cualquier altura.
	m
	4,399.57

	31
	300093331
	castillo k3 de 15x80 cm. de concreto hecho en obra de  f'c=150 kg/cm2, acabado común y armada  con 10 varillas del #3, estribos del #2 @ 15cms y 3 grapas de 1/4" a cada 15 cm., incluye: materiales, acarreos, a cualquier altura, habilitado, armado, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. 
	m
	150.45

	32
	300005002
	3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 
3.0704.08.) B. REFERENCIAS 
3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 
01)  Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura.
	m2
	7,090.87

	33
	300093332
	3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS
3.0704.09.) B. REFERENCIAS
3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico, sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01).
Firme de concreto F'C=150 KG/CM2, simple  de 5 cm de espesor acabado fino para recibir recubrimnientos vidriados. Incluye: aplicacion de FESTERBOND o similar en calidad, materiales, desperdcios, acarreos a cualquire nivel, equipo, herramienta y mano de obra.
	m2
	46.80

	34
	300093333
	Construcción de losa a base vigueta y bovedilla de 31 cm de peralte, bovedilla de 25 cm de esp., capa de compresion de 6 cm de concreto F'C= 250 kg/cm2, armada con malla 6x6/10-10, vigueta de concreto de alma abierta de 10 cm de ancho de patin, claro entre viguetas centro a centro de 75 cm. Incluye: cimbra, material, elevaciones, desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra, colado, vibrado y todo lo necesario para su correctra ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	m2
	617.34

	35
	300093334
	3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS
3.0704.09.) B. REFERENCIAS
3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01).
Piso de concreto F'C= 250 KG/CM2 de 10 cm de espesor, acabado en grava lavada triturada de 1/4" a 3/8". Incluye: materiales, equipo, herramienta y mano de obra.
	m2
	326.89

	36
	300093335
	3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS
3.0704.09.) B. REFERENCIAS
3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico, sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01).
Piso de concreto F'C= 250 KG/CM2 de 10 CM de espesor, acabado escobillado con brocha de pelo, juntas frias. Incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra.
	m2
	88.00

	37
	300093336
	3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS
3.0704.09.) B. REFERENCIAS
3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico, sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01).
Piso de concreto F'C= 250 KG/CM2 de 10 CM de espesor, acabado pulido, juntas frias. Incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra.
	m2
	560.00

	38
	300093337
	3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS
3.0704.09.) B. REFERENCIAS
3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico, sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01).
Piso de concreto F'C= 250 KG/CM2 de 10 CM de espesor, acabado pulido, juntas frias, con impermeabilizante integral. Incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra.
	m2
	133.10

	39
	300093338
	3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS
3.0704.09.) B. REFERENCIAS
3.0704.09.F.01.a) Firmes de concreto hidráulico, sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09.G.01).
Piso de concreto F'C= 250 KG/CM2 de 18 CM de espesor, acabado estampado. Incluye: material, equipo, herramienta y mano de obra.
	m2
	858.38

	40
	300093339
	acabado integral estampado en capa de compresion de losacero que serviara para area peatonal zona plaza. Incluye materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	m2
	5,499.99

	41
	300004032
	3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO
3.0704.04.) B. REFERENCIAS
3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01).
03) Malla electrosoldada 6x6-4/4 en firmes. Incluye suministro y colocación.
	m2
	1,287.58

	42
	300093340
	3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS
3.0704.09.) B. REFERENCIAS
3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01).
Piso de concreto F'C= 250 KG/CM2 de 10 cm de espesor, acabado planeado para recibir acabado final. Incluye: materiales, equipo, herramienta y mano de obra.
	m2
	4,600.19

	43
	300093341
	Corte en piso o pavimento de concreto para formar juntas con disco de 6 mm y 2 cm de profundidad. Incluye: material, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	m
	5,902.40

	44
	300093342
	Tratamiento de juntas en piso o pavimento de concreto con sellador autonivelante SONOMERIC 1 o similar en calidad, seccion de de la junta a rellenar de 0.006 x 0.02 m. Incluye: tira de respaldo tipo BACKER ROD, limpieza, material, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	m
	5,902.40

	VI
	VI
	ESCALERAS
	 
	 

	45
	300093323
	Acero de refuerzo en cimentacion, f'y= 4200 kg/cm2, en diametros de 3/8" hasta 1 1/2". Incluye: habilitado, maniobras, material, mano de obra, herramienta, equipo, dobleces, ganchos desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	kg 
	5,560.80

	46
	300002015
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03) B. REFERENCIAS
3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03  G.03 Y G.08).
01) En cimentación.
	m2
	276.48

	47
	300002013
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03) B. REFERENCIAS
3.0704.03 F.01.  a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07).
03) Resistencia f'c =250 kg/cm2.
	m3
	42.34

	48
	300093328
	Estructura metalica fabricada a base de perfiles de acero NA-36, hss, viga ipr, canal, angulo, redondo, tubo, monten etc, de diferentes secciones, incluye: habilitado, armado, montaje, materiales, desperdicios, limpieza manual para aplicacion de primario anticorrosivo y pintura de acabado aplicando dos manos de pintura de esmalte alkidalico, soldadura, pruebas de de calidad de soldadura, materiales, desperdicios, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T.
	kg 
	34,136.20

	49
	300093343
	Fabricación de escalones y descansos para escaleras fabricados a base de angulo de acero A-36 y parrilla de varilla corrugada de diferentes diametros. Incluye: habilitado, armado, montaje, materiales, desperdicios, limpieza manual para aplicacion de primario anticorrosivo y pintura de acabado aplicando dos manos de pintura de esmalte alkidalico, soldadura, pruebas de de calidad de soldadura, materiales, desperdicios, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T.
	kg 
	6,504.00

	50
	300093344
	Forjado de huella de escalon de concreto f'c=250 kg/cm2 de 25 cm de ancho y 7.62 cm de espesor, acabado martelinado y achaflanado en todo el perimetro. Incluye: cimbra en lecho bajo , descimbra, vaciado, nivelado, curado, acarreos, elevaciones, materiales, desperdicios, equipo, herramienta y mano de obra. y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m
	129.60

	51
	300093345
	Descansos de concreto F'C= 250 JG/CM2 de 7.62 cm de espesor, acabado martelinado y achaflanado en todo el perimetro. Incluye: cimbra en lecho bajo, descimbra, vaciado, nivelado, curado, acarreos, elevaciones, materiales, desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	m2
	33.84

	52
	300093346
	Suministor y colocación de losacero seccion 4 cal 22 o similar en calidad, con conectores de cortante de 3 1/2" x 5/8"( 3 pzas/m2). Incluye: material, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m2
	30.15

	53
	300003338
	3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO
3.0704.04.) B. REFERENCIAS
3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01).
03) Malla electrosoldada 6x6-6/6 en losas. Incluye suministro y colocación.
	m2
	30.15

	54
	300003045
	3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03.) B. REFERENCIAS
3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03. G.01 Y G.07) 
03) Resistencia f'c =250 kg/cm2.  A cualquier altura.
	m3
	22.03

	VII
	VII
	CISTERNA Y TANQUE DE TORMENTA
	 
	 

	55
	300002001
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14)
05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo.
	m3
	1,661.87

	56
	300002003
	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01 - B REFERENCIAS
3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14).
01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2.
	m2
	342.63

	57
	300093323
	Acero de refuerzo en cimentacion, f'y= 4200 kg/cm2, en diametros de 3/8" hasta 1 1/2". Incluye: habilitado, maniobras, material, mano de obra, herramienta, equipo, dobleces, ganchos desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	kg 
	18,705.76

	58
	300003030
	3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03.) B. REFERENCIAS
3.0704.03.F.01.e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08).
01) En estructura (losas, trabes) a cualquier altura, incluye goteros.
	m2
	28.44

	59
	300093347
	Cimbra acabado aparente en muros y columnas a cualquier altura, incluye: trazo, habilitado, armado, cimbrado, troqueles, moños, plomeado nivelado, materiales, desperdicios, desmoldante, descimbrado, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. indique. P.U.O.T.
	m2
	1,595.22

	60
	CIST-003a
	CHAFLAN INTEGRADO A LA CIMBRA CON CATETOS DE 15 x 15CM ACABADO APARENTE
	m
	268.96

	61
	300005145
	Suministro y colocación de banda de pvc ojillada de 6" incluye: material, mano de obra, fijacion, herramienta y pruebas, flete a obra, acarreo, trazo, nivelación, empotrado, ensamblado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo y herramienta, en cualquier nivel. P.U.O.T.
	m
	186.12

	62
	300003031
	3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03.) B. REFERENCIAS
3.0704.03.F.01.d) Cimbra aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08).
02) En estructura (losas, trabes), acabado aparente c/triplay de pino de 16 mm. Incluye cimbrado, descimbrado, chaflán, goterón y frentes (ochavos), a cualquier altura.
	m2
	308.84

	63
	300093348
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO.
3.0704.03.B) REFERENCIAS.
3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03.G.07).
03.a) Resistencia f'c =250 kg/cm2 con impermeabilizante integral de FESTER o similar en calidad.
	m3
	341.26

	VIII
	VIII
	OBRA CIVIL PLANTA DE TRATAMIENTO
	 
	 

	64
	300002001
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14)
05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo.
	m3
	317.02

	65
	300002003
	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01 - B REFERENCIAS
3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14).
01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2.
	m2
	53.19

	66
	300093323
	Acero de refuerzo en cimentacion, f'y= 4200 kg/cm2, en diametros de 3/8" hasta 1 1/2". Incluye: habilitado, maniobras, material, mano de obra, herramienta, equipo, dobleces, ganchos desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	kg 
	6,108.74

	67
	300003030
	3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03.) B. REFERENCIAS
3.0704.03.F.01.e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08).
01) En estructura (losas, trabes) a cualquier altura, incluye goteros.
	m2
	8.47

	68
	300093347
	Cimbra acabado aparente en muros y columnas a cualquier altura, incluye: trazo, habilitado, armado, cimbrado, troqueles, moños, plomeado nivelado, materiales, desperdicios, desmoldante, descimbrado, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. indique. P.U.O.T.
	m2
	326.51

	69
	CIST-003a
	CHAFLAN INTEGRADO A LA CIMBRA CON CATETOS DE 15 x 15CM ACABADO APARENTE
	m
	61.60

	70
	300005145
	Suministro y colocación de banda de pvc ojillada de 6" incluye: material, mano de obra, fijacion, herramienta y pruebas, flete a obra, acarreo, trazo, nivelación, empotrado, ensamblado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo y herramienta, en cualquier nivel. P.U.O.T.
	m
	52.96

	71
	300003031
	3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03.) B. REFERENCIAS
3.0704.03.F.01.d) Cimbra aparente, incluyendo obra falsa (3.0704.03.G.08).
02) En estructura (losas, trabes), acabado aparente c/triplay de pino de 16 mm. Incluye cimbrado, descimbrado, chaflán, goterón y frentes (ochavos), a cualquier altura.
	m2
	45.38

	72
	300093348
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO.
3.0704.03.B) REFERENCIAS.
3.0704.03.F.01.b) Concreto hidráulico en estructura, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03.G.07).
03.a) Resistencia f'c =250 kg/cm2 con impermeabilizante integral de FESTER o similar en calidad.
	m3
	55.60

	73
	300093349
	Suelo-cemento con material producto de excavacion  proporcion 8:1. Incluye: fabricacion, tendido, nivelado, comapctado, materiales, equiipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T.
	m3
	10.62

	IX
	IX
	JARDINERAS
	 
	 

	74
	300093350
	construcción de jardinera formada por 2 muretes de concreto de 10 cm de esp. dejando espacio de 50 cm de ancho para filtro de grava y tierra, altura de muros de 0.80 y 1.10 m respectivamente, anclados a lecho superior de losa por medio de varillas de 3/8" de 40 cm de long, armado con varilla de 3/8"a cada 15 cm de sep. ambos sentidos, cimbra aparante, considerar en lecho bajo de losa  sobre proyeccion de jardinera plafon inclinado de metal desplegado de 70 cm. de ancho con aplanado de mortero cem-are 1:3. Incluye: filtro de grava, tierra negra para jardin, desagues con tubo de pvc de 1 1/2"a cada 1.00 m. de sep. andamios, materiales, equipo, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	m
	98.40

	X
	X
	ACABADOS
	 
	 

	X-1
	X-1
	MUROS DE TABLAROCA Y DUROCK
	 
	 

	75
	300093351
	Fabricación de muro de tablaroca de 1/2" de 10 cm de espesro a 2 caras, bastidor galvanizado 920 cal-22 a base de canal de desplante intermedio y superior, poste a cada 60 cm de separacion, esquinero en boquillas, tratamiento de juntas con perfacinta y redimix. Incluye: fijacion, andamios, material, equipo, herramienta, mano de obra, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	m2
	307.20

	76
	300093352
	Fabricación de muro de durock de 1/2" de 10 cm de espesor, 2 capas de durock en una cara y una capa de durock en la otra cara, bastidor galvanizado 920 cal-22 a base de canal de desplante intermedio y superior, poste a cada 40 cm de separacion, esquinero en boquillas, tratamiento de juntas con malla de fibra de vidrio y basecoat en toda la superficie. Incluye: fijacion, andamios, material, equipo, herramienta, mano de obra, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	m2
	774.15

	77
	300093353
	Fabricación de muro de durock de 1/2" de 10 cm de espesor, 2 caras, bastidor galvanizado 920 cal-22 a base de canal de desplante intermedio y superior, poste a cada 40 cm de separacion, esquinero en boquillas, tratamiento de juntas con malla de fibra de vidrio y basecoat en toda la superficie. Incluye: fijacion, andamios, material, equipo, herramienta, mano de obra, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	m2
	30.00

	X-2
	X-2
	PLAFONES
	 
	 

	78
	300093354
	3.0704.08.) Recubrimientos.
3.0704.08.) B. Referencias.
3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01).
Plafon a base de tablaroca de 1/2" de esp. con bastidor a base de canal liston galv.  de 63.5 mm cal-26 a cada 60 cm canaleta de carga galv. de 1 1/2" cal-20, colganteo, perfacinta y redimix. Incluye: capa superior de lana mineral semirigida FS64, andamios, materiales, desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	m2
	2,090.52

	79
	300093355
	3.0704.08.) Recubrimientos.
3.0704.08.) B. Referencias.
3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01).
Plafon a base de tablaroca de 1/2" de esp. con bastidor a base de canal liston galv.  de 63.5 mm cal-26 a cada 60 cm canaleta de carga galv. de 1 1/2" cal-20, colganteo, perfacinta y redimix. Incluye: habilitado de huecos para lámparas y salida de aire acondicionado, escuadras para colgantes, andamios, materiales, desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	m2
	1,310.06

	80
	300093356
	Plafon a base louver de madera de banak de 3 x 1.9 cm, sobre bastidor de madera y fondo acústico RF 702  de 1", contenido con tela transparente al sonido color negro, aplicación de interior flame retardant de COMEX o similar en calidad. Incluye: habilitado de huecos para lámparas y salida de aire acondicionado, escuadras para colgantes, andamios, materiales, desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra, maniobras, acarreos, fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	m2
	754.84

	81
	300093357
	3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 
3.0704.08.) B. REFERENCIAS 
3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01).
03) Suministro e instalación de falso plafón reticulado  de la marca USG o similar en calidad, de 61 x61 cm, con retícula esmaltada color liso blanco, suspensión down y placa Radar Clima Plus. Incluye: materiales, mano de obra, habilitado de huecos para lámparas y salida de aire acondicionado, escuadras para colgantes, alambre, nivelación, materiales necesarios para su instalación y retiro de material sobrante fuera de la obra.
	m2
	873.38

	82
	300093358
	3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 
3.0704.08.) B. REFERENCIAS 
3.0704.08.F.01.l) Plafones (3.0704.08.G.01).
Suministro e instalación de plafon modular de 61 x 61 cm de PVC linea Roroma marca EUROPLAF o similar en calidad. Incluye: habilitado de huecos para lámparas y salida de aire acondicionado, escuadras para colgantes, suspension, colganteo, fletes, andamios, materiales, equipo, herramienta, mano de obra, manioras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	m2
	390.00

	83
	300093359
	Emboquillado de plafon de tablaroca en remates o terminaciones del plafon donde se requiera quede visible, incluye refuerzo con canal o poste galv. de 63.5 mm. cal-26, emboquillado con tablaroca, refuerzo con esquinero, perfacinta y redimix, andamios, materiales, equipo, herramienta, mano de obra  todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m
	330.00

	84
	300093360
	Suministro y colocación de plafón a baase de membrana arquitectonica transluicida o black out elaborada con hilo poliester de alta tenacidad (HT) 1100 DTEX tejido tipo L con tratamiento de fluorpolimero PVDF, peso 850 g/m2 con resistencia a la tension de 2800 a 3000 N/5CM, auto-extingible o tratamiento al fuego, transmitancia UV<0.1%, tratamiento anti hongos y garantia por escrito de 10 años, unida con termo sellado o soldadura de radio frecuencia. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, fletes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier alura. P.U.O.T.
	m2
	7,368.59

	X-3
	X-3
	PISOS Y LAMBRINES
	 
	 

	85
	300093361
	Suministro y aplicación de pintura de poliuretano epóxico en piso, color Alpacci K5-06 linea Colorlife de COMEX o similar en calidad, a dos capas, espesor de 16 milésimas, con capa epóxica intermedia de enlace y base de resinas epóxicas y minerales para sellado y resane, terminado epóxico autonivelante 100% sólidos de 1 mm de espesor, brillante para tránsito medio. con curva sanitaria. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, preparacion de superficie, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	m2
	60.00

	86
	300093362
	3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS
3.0704.09) B. REFERENCIAS
3.0704.09 - F.01  d) Pisos de mosaico. (3.0704.09 G.01).
Suministro y colocacion de piso de granito gris sal acabado pulido de 60 x 60 x 2 cm, asentado con mortero cem-are 1:4. Incluye: junteado con cemento blanco y color para cemento, materiales, desperdicios, acarreos, equipo, herramiento y mano de obra. 
	m2
	360.00

	87
	300093363
	3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS
3.0704.09) B. REFERENCIAS
3.0704.09 - F.01  d) Pisos de mosaico. (3.0704.09 G.01).
Suministro y colocacion de piso de granito gris sal acabado flameado de 60 x 60 x 2 cm, asentado con mortero cem-are 1:4. Incluye: junteado con cemento blanco y color para cemento, materiales, desperdicios, acarreos, equipo, herramiento y mano de obra. 
	m2
	6,322.35

	88
	300093364
	3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS
3.0704.08.) B. REFERENCIAS
3.0704.08.F.01.e) Lambrín interior de loseta, cintilla o tabletas de barro (3.0704.08.G.01) 
Lambrín de granito gris sal acabado pulido de 60 x 30 x 2 cm, asentado con mortero cem-are 1:4. Incluye: junteado con cemento blanco y color para cemento, materiales, desperdicios, acarreos, equipo, herramiento y mano de obra. 
	m2
	208.95

	89
	300093365
	3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS
3.0704.08.) B. REFERENCIAS
3.0704.08.F.01.e) Lambrín interior de loseta, cintilla o tabletas de barro (3.0704.08.G.01) 
Lambrin de loseta porcelánica de 29.5 x 119 cm mod. interceramic geologic color delta grey  acabado semipulido  mca. interceramic asentado con adhesivo interceramic y junteado con junteador sin arena, incluye materiales, desperdicios, equipo, herramienta y mano de obra.
	m2
	180.00

	90
	300093366
	Suministro y colocación de cubierta para lavabo de granito gris sal de 2 cm de espesor acabado  satinado de 60 cm de ancho con zoclo de 10 cm y faldon de 15 cm de espesor. Incluye: material, acarreos, desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	m2
	42.78

	91
	300093367
	piso de loseta porcelánica de 29.5 x 119 cm mod. interceramic geologic color delta grey  acabado semipulido  mca. interceramic asentado con adhesivo interceramic y junteado con junteador sin arena, incluye materiales, desperdicios, equipo, herramienta y mano de obra.
	m2
	60.48

	92
	300093368
	Suministro e instalación de alfombra mca. SHAW CONTRACT linea Alternature, Estilo Grounded 5A190, 12 foot 32 oz. Incluye: preparacion de la superficie, materiales, recortes, desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	m2
	476.86

	93
	300093369
	Suministro e instalación de piso de caucho norament grano 3.5 mm de espesor en loseta de 1.00 x 1.00 m color  ammonite. Incluye: preparacion de la superficie, adhesivo, materiales, recortes, desperdicios, equipo, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	m2
	2,515.61

	94
	300093370
	Suministro y aplicación de cantera blanco galarza en placas de 40 x 60 x 2 cm en muros, acentada con mortero cem-are 1:3. Incluye: junteado con junteador sin arena, materiales, desperdicios, andamios, equipo, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m2
	1,825.60

	95
	300093371
	Suministro y aplocación de cantera blanco galarza en placas de 20 x 60 x 2 cm en muros, acentada con mortero cem-are 1:3. Incluye: junteado con junteador sin arena, materiales, desperdicios, andamios, equipo, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m2
	1,825.60

	96
	300093372
	3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 
3.0704.08.) B. REFERENCIAS 
3.0704.08.F.01.j) Lambrines de madera (3.0704.08.G.01)
Lambrín de duela de banak de 3/4" de espesor preparada con bioguard antitermitas (apt) diquimtex acabado con flame control133-A de COMEX o similar en calidad. Incluye: materiales, desperdicios, equipo, herramienta y mano de obra.
	m2
	441.49

	97
	300093373
	Suministro y aplicación de pintura de poliuretano epóxico en muros, color Alpacci K5-06 linea Colorlife de COMEX o similar en calidad, a dos capas, espesor de 16 milésimas, con capa epóxica intermedia de enlace y base de resinas epóxicas y minerales para sellado y resane, terminado epóxico autonivelante 100% sólidos de 1 mm de espesor, brillante para tránsito medio. con curva sanitaria. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, preparacion de superficie, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	m2
	682.89

	X-4
	X-4
	PINTURAS
	 
	 

	98
	300093374
	3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 
3.0704.08.) B. REFERENCIAS 
3.0704.08  F.01  k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01)
Suministro y aplicación de pintura vinilica linea VINIMEX Biosence marca COMEX o similar en calidad, en muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado a cualquier altura, color S.M.A. Incluye: aplicacion de una mano de sellador acrilico Biosence, preparacion de la superficie, aplicacion de dos manos como minimo, andamios, materiales, equipo, herramienta y mano de obra. 
	m2
	7,722.30

	99
	300093375
	Suministro y aplicación de barniz base retardante de fuego para uso en interiores y exteriores  mca. COMEX Flame Retardant Coatings # 129 o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	m2
	13,539.51

	100
	300093376
	Suministro y aplicaión de recubrimiento en estructura metálica con primario acrilico Biosense y pintura de acabado con esmalte COMEX 100 Vinimex Biosense mate color  Tapir L5-10 y color negro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m2
	8,725.82

	101
	300093377
	Suministro y aplicación de recubrimiento antigrafiti gel en lambrin de cantera. Incluye: materiales, desperdicios, andamios, equipo, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m2
	3,651.25

	102
	300093378
	3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 
3.0704.08.) B. REFERENCIAS 
3.0704.08  F.01  k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01)
Suministro y aplicacion de pintura de esmalte COMEX 100 Biosence o similar en calidad, en remate perimetral de lamina multytecho, color S.M.A. Incluye: preparacion de la superficie, aplicacion de dos manos como minimo, andamios, materiales, equipo, herramienta y mano de obra. 
	m2
	1,181.97

	XI
	XI
	CANCELERIA, ESPEJOS, MAMPARAS Y PUERTAS METALICAS
	 
	 

	XI-1
	XI-1
	CANCELERIA DE ALUMINIO 
	 
	 

	103
	300093379
	3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN.
3.0704.11.) B REFERENCIAS
3.0704.11  F.01  ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04)
Cancel de aluminio anodizado natural templex de 5.21 x 4.83 m, herrajes tipo araña c/rotula acero inoxidable, cistal claro de 9.5 mm. Incluye: barandal con zoclo servilletero en alum/nat, pasamnos en acero inox. de 1 1/2 " y cristal claro de 12.7 mm, material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	1.00

	104
	300093380
	3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN.
3.0704.11.) B REFERENCIAS
3.0704.11  F.01  ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04)
Cancel de aluminio anodizado natural templex de 9.36 x 4.10 m, herrajes tipo araña c/rotula ac. inox, cristal claro de 9.5 mm. Incluye: 1 acceso con bisagra hidraulica y chapa loreto, barandal con zoclo servilletero en alum/nat, pasamnos en ac. inox. de 1 1/2 " y cristal claro de 12.7 mm, material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	1.00

	105
	300093381
	3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN.
3.0704.11.) B REFERENCIAS
3.0704.11  F.01  ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04)
Cancel de aluminio anodizado natural templex de 7.73 x 6.11 m, herrajes tipo araña c/rotula ac. inox., cristal claro de 9.5 mm. Incluye: 2 accesos con bisagra hidraulica y chapa loreto, material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	1.00

	106
	300093382
	3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN.
3.0704.11.) B REFERENCIAS
3.0704.11  F.01  ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04)
Cancel de aluminio anodizado natural templex de 5.21 x 4.83 m, herrajes tipo araña c/rotula ac. inox., cristal claro de 9.5 mm. Incluye: barandal con zoclo servilletero en alum/nat, pasamnos en ac. inox. de 1 1/2 " y cristal claro de 12.7 mm, material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	1.00

	107
	300093383
	3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN.
3.0704.11.) B REFERENCIAS
3.0704.11  F.01  ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04)
Cancel de aluminio anodizado natural templex de 5.14 x 3.58 m, herrajes tipo araña c/rotula ac. inox., cristal claro de 9.5 mm. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	1.00

	108
	300093384
	3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN.
3.0704.11.) B REFERENCIAS
3.0704.11  F.01  ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04)
Cancel tipo de aluminio anodizado natural templex de 5.13 x 1.10 m, con zoclo servilletero alum/nat ac. inox., cristal claro de 12.7 mm. Incluye: pasamnos en ac. inox. de 1 1/2 ", material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	1.00

	109
	300093385
	3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN.
3.0704.11.) B REFERENCIAS
3.0704.11  F.01  ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04)
Cancel tipo de aluminio anodizado natural templex de 3.02 x 1.10 m, con zoclo servilletero alum/nat ac. inox., cristal claro de 12.7 mm. Incluye: pasamnos en ac. inox. de 1 1/2 ", material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	2.00

	110
	300093386
	3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN.
3.0704.11.) B REFERENCIAS
3.0704.11  F.01  ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04)
Cancel tipo de aluminio anodizado natural templex de 1.30 x 1.10 m, con zoclo servilletero alum/nat ac. inox., cristal claro de 12.7 mm. Incluye: pasamnos en ac. inox. de 1 1/2 ", material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	1.00

	111
	300093387
	3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN.
3.0704.11.) B REFERENCIAS
3.0704.11  F.01  ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04)
Cancel tipo de aluminio anodizado natural templex de 6.28 x 3.54 m, herrajes tipo araña c/rotula ac. inox., cristal claro de 9.5 mm. Incluye: 1 acceso con bisagra hidraulica y chapa loreto, material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	1.00

	112
	300093388
	3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN.
3.0704.11.) B REFERENCIAS
3.0704.11  F.01  ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04)
Cancel tipo de aluminio anodizado natural templex de 0.68 x 1.10 m, con zoclo servilletero alum/nat ac. inox., cristal claro de 12.7 mm. Incluye: pasamnos en ac. inox. de 1 1/2 ", material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	1.00

	113
	300093389
	3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN.
3.0704.11.) B REFERENCIAS
3.0704.11  F.01  ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04)
Cancel de aluminio anodizado natural de 0.85 x 1.65 m marca EUROVENT Serie 70 o similar en calidad,  fijo insulado, cristal templado claro de 6 mm + separador de 9 mm + claro de 6mm. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	1.00

	114
	300093390
	canceles tipo c-13, c-14, c-15, c-16 y c-17 de aluminio anodizado natural fachada integral, basico con nariz/ alubin sw-90 11 modulos fijos low-e claro 6 mm. templado 6.450 x 6.600 mts. incluye cancel de 5.195 x 2.500 mts y soporte de herreria.
	pza
	5.00

	115
	300093391
	cancel tipo c-17a de aluminio anodizado natural fachada integral, basico con nariz/ puerta automatica erreka 44 modulos fijos fach.: low-e claro 6 mm. temp. ptas. aut: temp. claro 9.5 mm. 34.16 / 37.236 x 4.900 mts. incluye 3 piezas puerta automatica de 5.195 x 2.500 mts, se requiere un portico metalico para las puertas automaticas, no incluido en el precio.
	pza
	1.00

	116
	300093392
	cancel tipo c-17b de aluminio anodizado natural fachada integral, basico con nariz/ puerta automatica erreka 16 modulos fijos fachad: low-e claro 6 mm. templado ptas. aut: templado claro 9.5 mm.12.200 x 4.900 mts. incluye puerta automatica de5.195 x 2.500 mts, se requiere un portico metalico para las puertas automaticas, no incluido en el precio..
	pza
	1.00

	117
	300093393
	3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN.
3.0704.11.) B REFERENCIAS
3.0704.11  F.01  ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04)
Cancel de aluminio anodizado natural templex angulo sup./inf. de 2.99 x 2.33 m,  cristal natural claro de 9.5 mm. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	1.00

	118
	300093394
	3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN.
3.0704.11.) B REFERENCIAS
3.0704.11  F.01  ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04)
Cancel de aluminio anodizado natural templex de 4.45 x 2.33 m, dorma natural - fijos angulo sup / inf, cristal claro de 9.5 mm. Incluye: 1 acceso con bisagra hidraulica y chapa loreto, material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	1.00

	119
	300093395
	3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN.
3.0704.11.) B REFERENCIAS
3.0704.11  F.01  ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04)
Cancel nacional 3"/ de aluminio anodizado natural templex fijo + batiente + fijo + batiente + fijo. claro recicio 6 mm. 1.45 + 2.63 + 1.48 x 1.13 m, Incluye: 2 puertas abatibles con chapa loreto y bisagra hidrulica en cristal templado 9.5 mm 1.32 x 2.33 m, material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	1.00

	120
	300093396
	3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN.
3.0704.11.) B REFERENCIAS
3.0704.11  F.01  ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04)
Cancel nacional 3"/ de aluminio anodizado natural templex fijo + batiente + fijo claro recicio 6 mm 4.50 + 4.06 x 1.13 m. Incluye: 2 puertas abatibles con chapa loreto y bisagra hidrulica en cristal templado 9.5 mm 1.32 x 2.33 m, material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	1.00

	121
	300093397
	3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN.
3.0704.11.) B REFERENCIAS
3.0704.11  F.01  ñ) Fabricación y colocación de canceles con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04)
Cancel nacional 3"/ de aluminio anodizado natural templex fijo + batiente + fijo claro recicio 6 mm 4.50 + 2.77 x 1.13 m. Incluye: 2 puertas abatibles con chapa loreto y bisagra hidrulica en cristal templado 9.5 mm 1.32 x 2.33 m, material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, acesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	1.00

	122
	300093413
	Suministro y colocación de espejo de 6 mm, sujeto con soportes sólidos de perforación mod. 2241 mca. PERFILETTO o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, accesorios, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	m2
	9.00

	XI-2
	XI-2
	MAMPARAS
	 
	 

	123
	300093414
	Suministro y colocación de mampara marca METPAR mod. FT-700 o similar en calidad, de colocación a piso acabado esmalte horneado en color platinum -715. Incluye: herrajes, elementos de fijacion, materiales, fletes, equipo, herramienta, mano de obra, material y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m2
	93.15

	XI-3
	XI-3
	PUERTAS METALICAS
	 
	 

	124
	300093415
	Puerta metalica marca MEXPORTT o similar en calidad, contra incendio de lamina negra cal-18 ambas caras, con nucleo de poliestireno, contramarco de lamina negra cal-16. Incluye: sello en puertas, bisagras, topes, barra antipanico en su caso, terminado en laca automotiva en todas sus caras, materiales, equipo, herramienta,mano de obra, material y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	m2
	98.70

	125
	300093416
	Suministro y colocación de cortina enrollable modelo Loral de CORTINAS MEXICO o similar en calidad, con tabletas de lamina galv. cal-20 de 7 cm de ancho con pintura electrostatica en negro, guias en lamina cal-16, accionada con sistema de elevacion por aparato de engranes de doble multiplicacion tipo cortimex. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, herrajes, accesorios, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	m2
	100.37

	XII
	XII
	MUROS MOVILES
	 
	 

	126
	300093417
	Suministro e instalación de muro movil sonoaislante formado por paneles individuales de 1.00 a 1.20 m de ancho y 10 cm de esp., altura maxima de 7.30 m, bastidor perimetral y manguetes de madera, camara sonoaislante de lana mineral forrado con tela modelo Cancun de fibra acrilica retardante al fuego y repelente a las manchas, muro modelo RAYCI-MM-3-1000-42-TEL/ALF de MURO MOVIL DE MEXICO o similar en calidad, sistema de suspension y riel construido de acuerdoa especificaciones del fabricante. Incluye: material, mano de obra, herramienta,e quipo, maniobras, acarreos, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m
	199.52

	127
	300093418
	Suministro e instalación de muro movil sonoaislante formado por paneles individuales de 1.00 a 1.20 m de ancho y 10 cm de esp., altura maxima de 7.30 m, bastidor perimetral y manguetes de P.T.R. de 3.5", camara sonoaislante de lana mineral forrado con tela modelo cancun de fibra acrilica retardante al fuego y repelente a las manchas,en cara interior y lamina multiperforada cal 20 en cara exterior marca MURO MOVIL DE MEXICO o similar en calidad, sistema de suspension y riel construido de acuerdoa especificaciones del fabricante. Incluye: material, mano de obra, herramienta,e quipo, maniobras, acarreos, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m
	79.09

	XIII
	XIII
	PANELES DECORATIVOS Y ACUSTICOS
	 
	 

	128
	300093419
	Fabricación de panel curvo horizontal cc3 y cc4 en plafon, de 1.22x2.44  fabricado con bastidor de mdf de 11/2"x3", y demas materiales indicados en planos sa z5-e-01 y sa z5-02, incluye materiales, dsperdicios, fabricacion, instalacion, equipo, herramienta y mano de obra. ver planos sa z5-e-01 y sa z5-02. P.U.O.T.
	pza
	15.60

	129
	300093420
	Fabricación de panel plano vertical au01 y au2 de 0.61x1.22 en plafon,  fabricado con bastidor de mdf de 11/2"x3", y demas materiales indicados en planos sa z5-e-01 y sa z5-02, incluye materiales, dsperdicios, fabricacion, instalacion, equipo, herramienta y mano de obra. ver planos sa z5-e-01 y sa z5-02. P.U.O.T.
	pza
	64.50

	130
	300093421
	Fabricación de panel plano vertical wp1 y wp2 de 1.221x2.44 en muros,  fabricado con bastidor de mdf de 11/2"x3", y demas materiales indicados en planos sa z5-e-01 y sa z5-02, incluye materiales, dsperdicios, fabricacion, instalacion, equipo, herramienta y mano de obra. ver planos sa z5-e-01 y sa z5-02. P.U.O.T.
	pza
	25.50

	131
	300093422
	Panel plano vertical y horizontal  bastidor 1 de 1.221x1.22 en muros,  fabricado con bastidor de mdf de 11/2"x3", y demas materiales indicados en planos sa z5-e-01 y sa z5-02, incluye materiales, dsperdicios, fabricacion, instalacion, equipo, herramienta y mano de obra. ver planos saz5-e-02 y sa z5-03. P.U.O.T.
	pza
	13.50

	132
	300093423
	Panel plano vertical y horizontal  bastidor 2 de 1.22x1.22 en muros,  fabricado con bastidor de mdf de 11/2"x3", y demas materiales indicados en planos sa z5-e-01 y sa z5-02, incluye materiales, dsperdicios, fabricacion, instalacion, equipo, herramienta y mano de obra. ver planos saz5-e-02 y sa z5-03. P.U.O.T.
	pza
	14.10

	133
	300093424
	Panel plano vertical y horizontal  bastidor 2 de 1.22x1.31 en muros,  fabricado con bastidor de mdf de 11/2"x3", y demas materiales indicados en planos sa z5-e-01 y sa z5-02, incluye materiales, dsperdicios, fabricacion, instalacion, equipo, herramienta y mano de obra. ver planos saz5-e-02 y sa z5-03. P.U.O.T.
	pza
	6.00

	XIV
	XIV
	ELEVADORES Y ESCALERAS
	 
	 

	134
	300093426
	Suministor e instalación de elevador marca KONE modelo 1 x m3, poder de carga de 630 kg./8 pasajeros, velocidad de 1 m/s, altura de recorrido de 6.42 m., 3 paradas, 2 desembarques, 230 v. 50 hz. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	135
	300093427
	Suministor e instalación de elevador marca KONE modelo 1 x m3, poder de carga de 630 kg./8 pasajeros, velocidad de 1 m/s, altura de recorrido de 6.42 m., 3 paradas, 2 desembarques, 230 v. 50 hz. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	136
	300093428
	Suministro e instalación de elevador montacargas marca MAC-PUAR mod. MP 6605 H, de 5000 kg, 0.50 m/s, altura de recorrido 13.00 m, 4 paradas, 4 desembarques, 220 v., 60 hz. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	137
	300093429
	Suministor e instalación de escalera electrica marca KONE tipo EJV, para un desnivel de 6.42 m distancia entre punto de apoyo de 11.55 m, balaustrada de cristal, ancho de escalera de 1.65 m, longitud de transportacion de 12.72 m, inclinacion de 30 grados, estructura de acero y escalones de aluminio extruido. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	138
	300093430
	Suministro e instalación de elevador mod. VPL-3210B, marca BRUNO o similar en calidad, medida de plataforma de 36"x48", laterales de 48"x42", capacidad de 340 kg. torre de sujecion con sistema split. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	XV
	XV
	FUENTES
	 
	 

	139
	300093431
	Suministor e instalación de fuente urbana interactiva compuesta de 36 modulos de vertical 1/2 hp (VF-XX-00050-1CR), boquilla tipo chorro  de lanza con altura maxima de 4.00 m., bomba sumergible, iluminacion led de 90 w con flujo luminico de superior a los 1500 lm.con 3  canales de intensidad, incluye obra civil, instalacion electrica, hidraulica y equipo de filtrado. incluye equipamiento, suministro de equipos e instalacion.  y todo lo necesario para su correcta puesta en funcionamiento
	pza
	1.00

	XVI
	XVI
	OBRA EXTERIOR
	 
	 

	XVI-1
	XVI-1
	DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL
	 
	 

	140
	210050001
	1005.00) Limpieza y trazo en el área de trabajo.
	m2
	245.17

	141
	211000007
	E.P. 3A. Excavación en zanjas para cualquier tipo de material investigado en obra, cualquier profundidad, incluyendo acarreo del material no utilizable fuera de la obra y bombeo.
	m3
	294.20

	142
	280040165
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
tubería de P.V.C. SERIE 25 de 152 mm (6") de diámetro
	m
	194.00

	143
	280040166
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
tubería de P.V.C. SERIE 25 de 202 mm (8") de diámetro
	m
	155.00

	144
	280040167
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
tubería de P.V.C. SERIE 25 de 304 mm (12") de diámetro
	m
	83.56

	145
	280370097
	Suministro y tendido de tubo de PVC para alcantarillado serie 25 de 4" de diámetro, con conexiones. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, maniobras, trazo, excavación y relleno y E.P.4A
	m
	54.90

	146
	211300088
	Relleno (Acostillado) con material producto de banco en capas de 20 cm incorporando humedad, incluye: suministro, carga, descarga, fletes, acarreos, equipo, maniobras, herramienta, mano de obra hasta el sitio de la obra o donde lo indique la supervisión. P.U.O.T
	m3
	29.42

	147
	211300003
	1131.00) Relleno en zanjas
01) A volteo con material producto de excavación.
	m3
	438.70

	148
	300093432
	Construcción de pozo de visita de 0.00 a 3.00 m de profundidad. Incluye: excavación con cualquier medio, plantilla con piedra braza de 20 cm de espesor asentada con mortero cemento arena 1:3, forjado de medias cañas con block de jalcreto, elaboración de muro de block de jalcreto de 11x14x28 cm a tezón asentado con mortero de cemento-arena prop. 1:4 de 1.20 m de diámetro interior en la base y de 0.60 m en la parte superior, dala en parte superior del pozo de 28 x 15 cm con concreto f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas del no. 4 y estribos del no. 2 a cada 20 cm, aplanado pulido con mortero cemento-arena 1:3, zarpeo al exterior del pozo con mortero cemento-arena prop. 1:3,  limpieza interior del pozo, forjado de escalones con varilla de 5/8" @ 40 cm, material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	5.00

	149
	231100010
	Suministro y colocación de Tapa y Marco de Hierro Dúctil de 60 cm de  Diámetro Interno, Norma ASTM A536 en Grado 80-55-06, Bisagra de Acero Inoxidable, Con Tuerca de apertura de Acero Inoxidable, Que resista carga Puntual de 40 Toneladas, Cumpla con la Norma EN 124 incluye: fijación, cortes, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura. (P.U.O.T.)
	pza
	5.00

	150
	300093433
	Entronque de tuberia a pozo de visita y/o boca de tormenta existente de 12" junteado con mortero cemento-arena de rio 1:3. Incluye: demolicion del espacio necesario para alojar el tubo, nivelar, insertar, resanar registro y completar media caña, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	151
	300093434
	Entronque de tuberia a pozo de visita y/o boca de tormenta existente de 8" junteado con mortero cemento-arena de rio 1:3. Incluye: demolicion del espacio necesario para alojar el tubo, nivelar, insertar, resanar registro y completar media caña, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	3.00

	XVI-2
	XVI-2
	PAVIMENTOS
	 
	 

	152
	111406001
	CTR CONSTRUCCIÓN
CAR. Carreteras
1.04 Pavimentos
.006 Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente P.U.O.T. Designación (N.CTR.CAR-1.04.006 ) 
1) Compactada al noventa y cinco por ciento 95% 
	m3
	15,279.81

	XVI-3
	XVI-3
	JARDINERIA
	 
	 

	153
	300093438
	3.0704.17) OBRAS EXTERIORES
3.0704.17) B. REFERENCIAS
3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b)
Suministro y plantacion de Salvia Reina de 11". Incluye: suministro, excavación de cepa, plantación y monitoreo durante un mes, sustituyendo en caso  de ser necesario, mano de obra, herramienta.
	pza
	10,000.00

	154
	300093440
	3.0704.17) OBRAS EXTERIORES
3.0704.17) B. REFERENCIAS
3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b)
Suministro y plantacion de Cola de Caballo. Incluye: suministro, excavación de cepa, plantación y monitoreo durante un mes, sustituyendo en caso  de ser necesario, mano de obra, herramienta.
	pza
	4,000.00

	155
	300093441
	3.0704.17) OBRAS EXTERIORES
3.0704.17) B. REFERENCIAS
3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b)
Suministro y plantacion de Sauce Lloron de 6 m de altura. Incluye: suministro, excavación de cepa, plantación y monitoreo durante un mes, sustituyendo en caso  de ser necesario, mano de obra, herramienta.
	pza
	40.00

	156
	300017002
	3.0704.17) OBRAS EXTERIORES
3.0704.17) B. REFERENCIAS
3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 a)
01) Suministro y tendido de tierra negra. Inc. mano de obra, suministro, flete, acarreos, maniobras, herramienta y equipo.
	m3
	1,200.00

	XVII
	XVII
	HERRERIA
	 
	 

	157
	300093442
	Herreria con perfiles estructurales ligeros de acero a-36 (angulo, solero, redondo liso) para piezas de herreria, soportes para canceleria, paneles de madera, tapas de registros, etc. incluye habilitado, fabricacion, aplicacion de primario anticorrosivo, materiales, equipo, herramienta y mano de obra.
	kg 
	1,353.42

	158
	300093443
	herreria con perfiles tubulares de lamina negra cualquier calibre,  perfil ptr, etc.) para piezas de herreria, soportes para canceleria, paneles de madera, tapas de registros, etc. incluye habilitado, fabricacion, aplicacion de primario anticorrosivo, materiales, equipo, herramienta y mano de obra. 
	kg 
	750.27

	159
	300093444
	Amacizado de piezas de herreria, puertas, ventanas, tapas de registros, etc., con mortero y taquete expansivo. Incluye: plomeado, nivelado, equipo, herramienta y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m2
	123.30

	XVIII
	XVIII
	BUTACAS Y CORTINAS
	 
	 

	160
	300093445
	Suministro e instalación de butaca SP 1300 PALLADIUM marca IDEAL o similar en calidad, acojinamiento de poliuretano flexible, soportes de asiento metálico, con topes de giro, tela con calidad automotriz, tratamiento retardante al fuego, con pedestal y  brazos. Incluye: material, mano de obra, herrmienta, acarreos, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	104.00

	161
	300093446
	Suministro y colocación de cortinas a base de tela super tacoma black out 70 % poliester, 30 % algodon, recubrimiento 100 % acrilico, marca HUNTER DOUGLAS o similar en calidad. Incluye: confeccion, cortineros glystro by somfy, materiales, equipo, herramienta, mano de obra, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m2
	220.00

	XIX
	XIX
	EQUIPAMIENTO DE COCINA Y CAMARAS DE REFRIGERACION
	 
	 

	XIX-1
	XIX-1
	EQUIPO DE COCINA
	 
	 

	162
	300093447
	Suministro e instalación de maquina lavavaloza linea "c" marca HOBART modelo CL44E o similar en calidad con capacidad de 203 canastillas por hora, de un tanque, funcionamiento electrico 230/60/1, con sobrecalentador integrado, motor de 2 hp, fabricada en acero inoxidable, llenado de agua y control de tiempo automatico. Incluye: 4 canastillas para platos y dos parauso combinado, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	163
	300093448
	Suministro y colocación de fregadero de 2 tarjas de 1.20 x 0.70 x 0.90 m, en acero inoxidable cal. 16, tipo 304, las tarjas de 0.40 x 0.40 x 0.30 en lamina de acero inoxidable cal. 18, sin entrepaño, con refuerzos cal. 18, montado sobre estructura de tubo de acero inoxidable de 1 1/2" de diámetro con regatones en acero inoxidable de importación. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	164
	300093449
	Suministro y colocación de trampa de grasa grande con capacidad de flujo de 95 lts/minuto y de almacenaje de 18 kg marca SAN-SON mod, TG-95 o similar en calidad, fabricado el cuerpo en placa comercial de 1/4" esmaltada al  horno, tapa de fierro fundido terminado antiderrapante con espesor de 1/2", empaque integral garlock, tubo con triple cuerda de 3", capacidad de retencion de 22 kg. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	7.00

	165
	300093450
	Suministro y colocación de bote  redondo para  basura con  tapa y patin marca RUBBERMAID mod. 2632/31/40 o similar en calidad,con capacidad  de 32  galones,fabricado en  plastico de alto impacto. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	6.00

	166
	300093451
	Suministro y colocación de tarja para cuchillería fabricada totalmente en lamina de acero inoxidable cal. 16, tipo 304, con dren de descarga rápida, sienta sobre patas del mismo material en tubular redondo de 1 1/2" de diam., con cuatro ruedas locas de 2". Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	167
	300093452
	Suministor y colocación de carro para "queen mary" de 1.45 x 0.60 x 1.50 m, formado por cubierta, 2 entrepaños y piso fabricados en lamina de acero inoxidable cal. 18, tipo  304, con lambrin de 3 de sus lados, armado con una estructura de angulo de lamina de acero inoxidable cal. 16, provisto de dos manerales, uno a cada lado, de tubo de acero inoxidable de 1" de diámetro, montado sobre 4 ruedas de plataforma, 2 fijas y 2 giratorias de 4" de diámetro, con topes de hule , como parachoques. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	20.00

	168
	300093453
	Suministro y colocación de carro para desinfeccion de vegetales marca CAMBRO mod CC32 o similar en calidad,en plastico de alto impacto,con capacidad de 32 galones,con tapa deslizante,de  policarbonato  transparente,sienta  sobre  cuatro  ruedas  de  3",dos  libres  y  dos con freno. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	169
	300093454
	Suministro y colocación de anaquel tipo seal con 4 postes de tubular  marca METRO modelo 5A557K3(2448) o similar en calidad, 5 entrepaños de alambron, todo con recubrimiento de polímero alta duración, garantizado por 10 años. Incluye: material, mano de obra, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	50.00

	170
	300093455
	Suministro y colocación de anaquel tipo seal con 4 postes de tubular marca METRO modelo 5A537K3(2436) o similar en calidad, 5 entrepaños de alambron, todo con recubrimiento de polímero alta duración, garantizado por 10 años. Incluye: material, mano de obra, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	50.00

	171
	300093456
	Suministor y colocación de parrilla de dos quemadores a gas, de sobreponer en acero inoxidable, parrillas de fierro fundido, pilotos individuales en cada quemador, quemadores tipo   hongo de 20,000 btu^s c/u, marca SAN-SON moD.Q2 o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	6.00

	172
	300093457
	Suministro y colocación de gabinete insulado marca METRO mod C539 HFS-U o similar en calidad, construido con  resistente polietileno de alta densidad con aislamiento de tecnología armour®, que  retiene  el  calor,  ahorra  energía,  y  mantiene  el  exterior  frío  al  tacto, puerta  transparente  reversible,  con marco  de  aluminio  y  policarbonato  que  permite  visibilidad  total  del  contenido. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	173
	300093458
	Suministor y colocación de refrigerador vertical doble puerta de cristal marca TRUE modelo T-35-G o similar en calidad, cuerpo exterior en aluminio anodizado, interior en aluminio con recubrimiento  de vinilo, capacidad de 35' cúbicos, unidad autocontenida de 1/2 hp. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	174
	300093459
	Suministro y colocación de horno combi a gas full size marca RATIONAL mo. SCC101G o similar en calidad, fabricado  en  acero  inoxidable, memoria para 99 programas de 5 seccione c/u,luz interna y puerta  automatica. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	175
	300093460
	Suministro y colocación de asador a gas de 24", de  sobreponer en acero inoxidable marca SAN-SON modelo A-24 o similar en calidad, parrillas en fierro fundido con ajuste  de nivel. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	176
	300093461
	Suministro y aplicación de estufa de seis quemadores y  horno a gas marca SAN-SON modelo Z6 o similar en calidad,  linea media en acero inoxidable, parrillas  de  fierro fundido, pilotos individuales en cada quemador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	177
	300093462
	Suministro y colocación de freidora a gas de doble canastilla  capacidad 30 lt de aceite  tanque en acero inoxidable tipo 304 marca CORIAT modelo FC-70 o similar en calidad, con 4 patas tubulares niveladoras en acero inoxidable. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	3.00

	178
	300093463
	Suministro y colocación de puerta  para  camara  frigorifica  industrial  especial  para  refrigeracion  con  medidas  de  0.91 m de ancho x 1.83 m de altura, aislamiento en espuma de poliuretano inyectado con 3” de espesor y densidad  de  34-40 kg/m3 marco: verticales y cabezal fabricados en tubular de 1”, forrados en acero inoxidable cal. 26 herrajes: herrajes galvanizados, para trabajo pesado sujetos a la hoja de la  puerta medinate placas de acero, empaques seran de hule negro colocados alrrededor de la hoja ademas de un empaque de neopreno en la parte baja de la hoja para asi obtener un mejor sello, acabado en acero inoxidable. Incluye: material, mano de obra, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	3.00

	179
	300093464
	Suministro y colocación de anaquel para ollas de 1.20 x 0.60 x 1.80 m, construido con 4 entrepaños, con canaletas forma marimba en lamina de acero inoxidable cal. 18, con 4 postes del mismo material cal. 18, con tornilleria de 1/4 en acero inoxidable. Incluye: material, mano de obra, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	4.00

	180
	300093465
	Suministro y colocación de refrigerador horizontal bajo cubierta marca TRUE modelo TBB-4G o similar en calidad, cuatro puertas de cristal, cuerpo exterior en lamina galvanizada con recubrimiento de vinil negro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	181
	300093466
	Suministro y colocaciónde refrigerador de exhibición capacidad de 120 latas de 355 ml marca TORREY modelo VRD-5 o similar en calidad.. acabado en lámina esmaltada blanca, puerta de cristal doble, motor de 1/6 hp rango de operación de 0-5°C capacidad: 4.64 pies3, dimensiones:  frente  53.3  x  ancho  47.2  x  alto78.9  cm. 127v60hz. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	3.00

	182
	300093467
	Suministro y colocación de fregadero de 2 tarjas de 1.90 x 0.70 x 0.90 m, en acero inoxidable cal. 16, tipo 304, las tarjas de 0.40 x 0.40 x 0.30 en lamina de acero inoxidable cal. 18, sin entrepaño, con refuerzos cal. 18, montado sobre estructura de tubo de acero inoxidable de 1 1/2" de diámetro con regatones en acero inoxidable de importación. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	183
	300093468
	Suministro y colocacion de cafetera express semiautomática de 2 grupos marca ITALBAR 2 Grupos o similar en calidad, capacidad de producción de 180 tazas de expreso por hora. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	184
	300093469
	Suministro y colocaciónde vitrina carnicera refrigerada para exhibicion marca TORREY modelo TEM 150 o similar en calidad, cubierta  en aceroinoxidable, el interior y exterioren lamina esmaltada. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	XIX-2
	XIX-2
	CAMARAS DE REFRIGERACION
	 
	 

	185
	300093470
	FAbricación de camara de refrigeracion, de 8.90 x 3.90 x 2.40 m de altura, fabricada con paneles modulares con caras exteriores de lamina galvanizada pintada acabado poliester std, agente aislante poliuretando de 40 kg/m3, unidada condensadora modelo MBHX-0401-M6C con compresor hermetico de 4 hp 220/3f/60hz para temperatura media, unidad evaporadora bohn mod. ADT-370-UC, con deshielo por medio de aire con 6 app 220/1f/60 hz para temperatura media. Incluye: esquineros, canal u, pijas, selladores, interconexion electrica, hidraulica, 2 puertas abatible de 0.90 x 2.00 m. c/u, lamparas 2 x 32 w T5 a prueba de bajas temperaturas, suministro y colocacion, material, mano de obra, desperdicios, limpieza, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	186
	300093471
	Fabricación de camara de refrigeracion, de 4.85 x 2.85 x 2.40 m de altura, fabricada con paneles modulares con caras exteriores de lamina galvanizada pintada acabado poliester std, agente aislante poliuretando de 40 kg/m3, unidada condensadora modelo MBHX-0301-M6C con compresor hermetico de 3 hp 220/3f/60hz para temperatura media, unidad evaporadora bohn mod. ADT-208-UC con deshielo por medio de aire con 6 app 220/1f/60 hz para temperatura media. Incluye: esquineros, canal u, pijas, selladores, interconexion electrica, hidraulica, 2 puertas abatible de 90x200 cm. c/u, lamparas 2 x 32 w T5 a prueba de bajas temperaturas, suministro y colocacion, material, mano de obra, desperdicios, limpieza, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	187
	300093472
	Fabricación de camara de refrigeracion, de 4.85 x 3.00 x 2.40 m de alto, fabricada con paneles modulares con caras exteriores de lamina galvanizada pintada acabado poliester std, agente aislante poliuretando de 40 kg/m3, unidada condensadora modelo MBHX-0301-M6C con compresor hermetico de 4 hp 220/3f/60hz para temperatura media, unidad evaporadora bohn mod. ADT-208-UC con deshielo por medio de aire con 6 app 220/1f/60 hz para temperatura media. Incluye: esquineros, canal u, pijas, selladores, interconexion electrica, hidraulica, 2 puertas abatible de 90 x 200 cm c/u, lamparas 2 x 32 W T5 a prueba de bajas temperaturas, suministro y colocacion, material, mano de obra, desperdicios, limpieza, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	188
	300093473
	Fabricación de camara de refrigeracion de 4.85 x 3.00 x 2.40 m de altura, fabricada con paneles modulares con caras exteriores de lamina galvanizada pintada acabado poliester std, agente aislante poliuretando de 40 kg/m3, unidada condensadora modelo MBZX-0750-l6C con compresor hermetico de 7.5 hp 220/3f/60hz para temperatura media, unidad evaporadora bohn mod. LET-200-BC con deshielo por medio de aire con 6 app 220/1f/60 hz para temperatura media. Incluye: esquineros, canal u, pijas, selladores, interconexion electrica, hidraulica, 2 puertas abatible de 90 x 200 cm c/u, lamparas 2 x 32 W T5 a prueba de bajas temperaturas, suministro y colocacion, material, mano de obra, desperdicios, limpieza, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	189
	300093474
	Fabricación de camara de refrigeracion, de 2.80 x 1.90 x 2.40 m de altura, fabricada con paneles modulares con caras exteriores de lamina galvanizada pintada acabado poliester std, agente aislante poliuretando de 40 kg/m3, unidada condensadora modelo MBHX-0101-M6C con compresor hermetico de 1 hp 220/3f/60hz para temperatura media, unidad evaporadora bohn mod. ADT-090-UC con deshielo por medio de aire con 6 app 220/1f/60 hz para temperatura media. Incluye: esquineros, canal u, pijas, selladores, interconexion electrica, hidraulica, 2 puertas abatible de 90x200 cm. c/u, lamparas 2x32 w t5 a prueba de bajas temperaturas, suministro y colocacion, material, mano de obra, desperdicios, limpieza, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	XX
	XX
	LIMPIEZA
	 
	 

	190
	300001315
	Limpieza general de obra. Incluye: maniobras, mano de obra, herramienta y acarreo de escombro fuera de la obra del material no utilizable, a cualquier altura. (P.U.O.T.)
	m2
	13,410.00

	191
	300036532
	Limpieza final de la obra (pisos, vidrios, muebles de baño, etc.), para entrega de la misma. Incluye mano de obra, herramienta y equipo.
	m2
	13,410.00

	XXI
	XXI
	INSTALACIONES
	 
	 

	XXI-1
	XXI-1
	RED CONTRA INCENDIO
	 
	 

	192
	290501362
	Suministro, instalación y prueba de tubo negro acero al carbon ced 10 mca DYNA-FLOW, de 50 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 273A
	m
	259.20

	193
	290501363
	Suministro, instalación y prueba de tubo negro acero al carbon ced 10 mca DYNA-FLOW, de 64 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 273A
	m
	72.00

	194
	290501364
	Suministro, instalación y prueba de tubo negro acero al carbon ced 10 mca DYNA-FLOW, de 75 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 273A
	m
	38.40

	195
	290501365
	Suministro, instalación y prueba de tubo negro acero al carbon ced 10 mca DYNA-FLOW, de 100 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 273A
	m
	162.00

	196
	290501366
	Suministro, instalación y prueba de cople rigido marca VICTAULIC E005, de 50 mm.  de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A
	pza
	92.00

	197
	290501367
	Suministro, instalación y prueba de cople rigido marca VICTAULIC E005, de 64 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A
	pza
	39.00

	198
	290501368
	Suministro, instalación y prueba de cople rigido marca VICTAULIC E005, de 75 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A
	pza
	11.00

	199
	290501369
	Suministro, instalación y prueba de cople rigido marca VICTAULIC E005, de 100 mm. de diámetro  o similar en calidad y E.P. 274A
	pza
	108.00

	200
	290501370
	Suministro, instalación y prueba de cople reductor marca VICTAULIC E750, de 64 x 50 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A
	pza
	8.00

	201
	290501371
	Suministro, instalación y prueba de cople reductor marca VICTAULIC E750, de 75 x 50 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A
	pza
	2.00

	202
	290501372
	Suministro, instalación y prueba de cople reductor marca VICTAULIC E750, de 75 x 64 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A
	pza
	3.00

	203
	290501373
	Suministro, instalación y prueba de cople reductor marca VICTAULIC E750, de 100 x 50 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A
	pza
	3.00

	204
	290501374
	Suministro, instalación y prueba de cople reductor marca VICTAULIC E750, de 100 x 64 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A
	pza
	1.00

	205
	290501375
	Suministro, instalación y prueba de cople reductor marca VICTAULIC E750, de 100 x 75 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A
	pza
	3.00

	206
	290501376
	Suministro, instalación y prueba de codo ranurado marca VICTAULIC E001, de 90º x 50 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A
	pza
	12.00

	207
	290501377
	Suministro, instalación y prueba de codo ranurado marca VICTAULIC E001, de 90º x 64 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A
	pza
	2.00

	208
	290501378
	Suministro, instalación y prueba de codo ranurado marca VICTAULIC E001, de 90º x 100 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A
	pza
	4.00

	209
	290501379
	Suministro, instalación y prueba de tee recta ranurada marca VICTAULIC E002, de 64 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A
	pza
	2.00

	210
	290501380
	tSuministro, instalación y prueba de ee recta ranurada VICTAULIC E002, de 75 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A
	pza
	3.00

	211
	290501381
	Suministro, instalación y prueba de tee recta ranurada  marca VICTAULIC E002,  de 100 mm. de diámetro o similar en calidad y E.P. 274A
	pza
	5.00

	212
	290501382
	Suministro, instalación y prueba de Niple de acero negro  marca VICTAULIC o similar en calidad de 75 mm. De diámetro X 200 mm. De largo   y E.P. 274A
	pza
	1.00

	213
	290501383
	Suministro, instalación y prueba de Niple de acero negro Marca VICTAULIC o similar en calidad, de 50 mm.  De diámetro X 200 mm. De largo  y E.P. 274A
	pza
	10.00

	214
	290501384
	Suministro, instalación y prueba de brida roscada de acero negro  marca VICTAULIC o similar en calidad de 75 mm. De diámetro  y E.P. 274A
	pza
	2.00

	215
	290501385
	Suministro, instalación y prueba de brida ciega de acero negro  marca VICTAULIC o similar en calidad de 75 mm. De diámetro  y E.P. 274A
	pza
	1.00

	216
	290010077
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
04) empaque de neopreno de 76 mm de diámetro
	pza
	2.00

	217
	290501386
	Suministro, instalación y prueba de tornillo de acero al carbon de 5/8" de diámetro x 3/4" de largo marca VICTAULIC o similar en calidad  y E.P. 274A
	pza
	9.00

	218
	290501387
	Suministro, instalación y prueba de válvula de compuerta serie 871 marca VICTAULIC o similar en calidad de 75 mm. De diámetro  y E.P. 274A
	pza
	1.00

	219
	290501388
	Suministro, instalación y prueba de válvula check ranurada serie 716 marca VICTAULIC o similar en calidad de 75 mm. De diámetro  y E.P. 274A
	pza
	1.00

	220
	290500682
	Suministro y colocación de toma siamesa cromada con plato con leyenda de bomberos de 4".  inc. material, mano de obra especializada, flete, acarreo, colocación, conexiones, pruebas, herramienta y equipo. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	221
	280510003
	8056.10) Suministro de tubería y piezas especiales de fierro galvanizado (hierro maleable) cédula 40 por inmersión en caliente tipo Standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A
13) tubería cédula 40 de 25 mm (1") de diámetro.
	m
	3.00

	222
	280510007
	8056.10) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo Standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A.
17) tubería cédula 40 de 63 mm (2 1/2") de diámetro
	m
	4.00

	223
	280520003
	8056.A0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo Standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A
A3) codo de 90° cédula 40 de 25 mm (1") de diámetro
	pza
	3.00

	224
	280520007
	8056.A0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo Standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A
A7) codo de 90° cédula 40 de 63 mm (2 1/2") de diámetro.
	pza
	2.00

	225
	280610024
	8056.O0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A
O24) reducción bushing cédula 40 de 76X64 mm de diámetro
	pza
	1.00

	226
	280580008
	8056.L0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A
L03)tuerca unión de cédula 40 de 25 mm (1") de diámetro.
	pza
	1.00

	227
	280580012
	8056.L0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A
L07) tuerca unión de cédula 40 de 63 mm (2 1/2") de diámetro
	pza
	1.00

	228
	280220115
	Suministro e instalación de válvula bola, esfera o de cierre rápido de 1" de diámetro y E.P. 16A
	pza
	1.00

	229
	290510965
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
Válvula de pie (pichancha) de 25 mm (1") de diámetro.
	pza
	1.00

	230
	290510910
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
Válvula de pie (pichancha) de 64 mm (2 1/2") de diámetro.
	pza
	1.00

	231
	290430050
	Suministro y colocación de soporte unicanal de 50 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	48.00

	232
	290430051
	Suministro y colocación de soporte unicanal de 64 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	3.00

	233
	290430052
	Suministro y colocación de soporte unicanal de 100 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	13.00

	234
	290430053
	Suministro y colocación de soporte pera de 50 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	129.00

	235
	290430054
	Suministro y colocación de soporte pera de 64 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	18.00

	236
	290430055
	Suministro y colocación de soporte pera de 75 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	19.00

	237
	290430056
	Suministro y colocación de soporte pera de 100 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	78.00

	238
	270040024
	Suministro y aplicación de pintura para tuberia de 50 mm.,  a base de esmalte y color que indique el proyecto, incluye preparacion del area, mano de obra,  limpieza y preparación de la superficie, acarreos, andamios, equipo, herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. y E.P.14E
	m
	259.00

	239
	270040025
	Suministro y aplicación de pintura para tuberia de 64 mm.,  a base de esmalte y color que indique el proyecto, incluye preparacion del area, mano de obra,  limpieza y preparación de la superficie, acarreos, andamios, equipo, herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. y E.P.14E
	m
	54.00

	240
	270040026
	Suministro y aplicación de pintura para tuberia de 75 mm.,  a base de esmalte y color que indique el proyecto, incluye preparacion del area, mano de obra,  limpieza y preparación de la superficie, acarreos, andamios, equipo, herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. y E.P.14E
	m
	38.00

	241
	270040027
	Suministro y aplicación de pintura para tuberia de 100 mm.,  a base de esmalte y color que indique el proyecto, incluye preparacion del area, mano de obra,  limpieza y preparación de la superficie, acarreos, andamios, equipo, herramienta. A cualquier altura. P.U.O.T. y E.P.14E
	m
	162.00

	242
	290501389
	Suministro, instalación y prueba de gabinete contra incendio acero inoxidable incluye valvula angular de 50 x 38 mm, manguera de 38 mm x 30 mts, chiflon de 3 pasos, soporte de despliegue rapido, extingudor tipo abc de 6 kg, vidrio de 3 mm, calcomonia rompase en caso de incendio, y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T.
	pza
	10.00

	243
	290501390
	Suministro, instalación y prueba de equipo contra incendio formado por 1 motobomba electrica centrifuga horizontal tipo jockey de 2 hp, 1 motobomba electrica centrifuga horizontal de 20 hp, 1 motobomba diesel de 33 hp mca perkins, tanque hidroneumatico, tanque combustible 47 lts, bateria, 2 tableros de control, maniful de descarga, chasis estructural, electoniveles mca victoria, y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	XXI-2
	XXI-2
	RED DE GAS
	 
	 

	244
	300011139
	E.P. 16-E Suministro, instalación y prueba de  tubo de cobre rígido tipo "M", MARCA NACOBRE o similar en calidad. (P.U.O.T.)
'de 19 mm. de diámetro, tipo "m".
	m
	250.00

	245
	300011140
	E.P. 16-E Suministro, instalación y prueba de  tubo de cobre rígido tipo "M", MARCA NACOBRE o similar en calidad. (P.U.O.T.)
'de 25 mm. de diámetro, tipo "m".
	m
	150.00

	246
	300011143
	E.P. 16-E Suministro, instalación y prueba de  tubo de cobre rígido tipo "M", MARCA NACOBRE o similar en calidad. (P.U.O.T.)
'de 50 mm. de diámetro, tipo "m".
	m
	150.00

	247
	300011145
	E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.)
Cople de cobre, MARCA URREA, NACOBRE o similar de cobre a cobre interior de 19 mm de diámetro.
	pza
	80.00

	248
	300011146
	E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.)
Cople de cobre, MARCA URREA, NACOBRE o similar de  cobre a cobre interior de 25 mm de diámetro.
	pza
	50.00

	249
	300011149
	E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.)
Cople de cobre, MARCA URREA, NACOBRE o similar de cobre a cobre interior de 50 mm de diámetro.
	pza
	50.00

	250
	300011167
	E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.)
Codo de cobre a cobre interior de  90 grados x 19 mm de diámetro, MARCA URREA, NACOBRE o similar.
	pza
	30.00

	251
	300011168
	E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre (P.U.O.T.)
Codo de cobre a cobre interior de 90 grados x 25 mm de diámetro, MARCA URREA, NACOBRE o similar.   
	pza
	20.00

	252
	300011171
	E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.)
Codo de cobre a cobre interior de  90 grados x 51 mm de diámetro, MARCA URREA, NACOBRE o similar.
	pza
	20.00

	253
	300011898
	E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.)
Codo de cobre a cobre interior de  45 grados x 51 mm de diámetro, MARCA URREA, NACOBRE o similar.
	pza
	10.00

	254
	300011174
	E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre, (P.U.O.T.)
Tee de cobre, MARCA URREA, NACOBRE o similar, de cobre a cobre interior, pareja de 25 mm de diámetro.
	pza
	10.00

	255
	300011177
	E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.)
Tee de cobre, MARCA URREA, NACOBRE o similar, de cobre a cobre interior, pareja de 50 mm de diámetro.
	pza
	10.00

	256
	300093475
	E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.)
Cople reductor de cobre a cobre interior de 50 x 19 mm de diámetro, MARCA URREA, NACOBRE o similar.
	pza
	5.00

	257
	300093476
	E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.)
Conector de cobre de 19 mm, marca URREA, NACOBRE o similar en calidad.
	pza
	10.00

	258
	300093477
	E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.)
Conector de cobre de 25 mm, marca URREA, NACOBRE o similar en calidad.
	pza
	10.00

	259
	300093478
	E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.)
Conector de cobre de 50 mm, marca URREA, NACOBRE o similar en calidad.
	pza
	10.00

	260
	300093479
	E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.)
Tuerca Union de cobre de 50 mm, marca URREA, NACOBRE o similar en calidad.
	pza
	10.00

	261
	300059664
	Válvula esfera para gas roscable 19 mm de diámetro, incluye: suministro, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.
	pza
	10.00

	262
	300059175
	E.P. 6-E  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS
Válvula macho de bronce de 19mm (3/4") de diámetro marca Urrea extremos roscable o similar en calidad, incluye material, mano de obra especializada, flete, acarreo, colocación, pruebas, herramienta y equipo.
	pza
	5.00

	263
	300093480
	Suministro y colocacion de manguera flexible de 50 mm para alta presion, para gas. Incluye: mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	10.00

	264
	300093481
	Suministro e instalación de regulador mod 627 mca FISHER o similar en calidad. Incluye: mano de obra, material, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecucicón. P.U.O.T.
	pza
	5.00

	265
	300023828
	Suministro y colocación de regulador de baja presión, marca FISHER, modelo  HSR1 con entrada y salida de 1", para salida de 0.028 kg/cm2. Incluye: mano de obra, materiales, equipo, herramienta, maniobras, acarreo, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.
	pza
	5.00

	266
	300093482
	Suministro y colocacion de manometro de  0 a 7 kg/cm2. Incluye: mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	267
	300093483
	E.P. 17-E Suministro, instalación y prueba de piezas especiales de cobre. (P.U.O.T.)
Cople reductor de cobre a cobre interior de 50 x 13 mm de diámetro, MARCA URREA, NACOBRE o similar.
	pza
	10.00

	268
	300093484
	Suministro e instalación de punta pigtail con tuerca invertida. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, material, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	10.00

	269
	300093485
	Suministro e instalación de valvula hidrostatica para gas. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, material, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	270
	300093486
	Suministro y colocación de cola de cochino 6 mm. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, material, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	10.00

	271
	300059434
	3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.
3.0704.12) B. REFERENCIAS
3.0704.12 F.01 a. 04) Válvulas de bronce de globo (3.0704.12.G.01.c)
b) Válvula de globo  de 1/2 " en bronce, MCA. URREA, extremos roscable, comprende: vástago saliente y maneral Incluye: materiales, mano de obra desperdicios, limpieza, herramienta y equipo
	pza
	10.00

	272
	300093487
	3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.
3.0704.12) B. REFERENCIAS
3.0704.12 F.01 a. 04) Válvulas de bronce de globo (3.0704.12.G.01.c)
Válvula de globo  de 2" " en bronce, MCA. PYPESA o similar en calidad, extremos roscable, comprende: vástago saliente y maneral Incluye: materiales, mano de obra desperdicios, limpieza, herramienta y equipo
	pza
	5.00

	273
	300093488
	Suministro y colocación de valvula de llenado de 32 mm. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, material, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	274
	290430070
	Suministro y colocación de soporte unicanal de 19 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	250.00

	275
	290430071
	Suministro y colocación de soporte unicanal de 25 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	200.00

	276
	290430050
	Suministro y colocación de soporte unicanal de 50 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	100.00

	277
	300031002
	E.P.- 14-G Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva de esmalte aquidalico, para tuberías de gas, a dos manos, MARCA SHERWIN WILLIAMS o similar en calidad. (P.U.O.T.).
Para tubería sin forro de 19 mm. de diámetro.
	m
	200.00

	278
	300031003
	E.P.- 14-G Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva de esmalte aquidalico, para tuberías de gas, a dos manos, MARCA SHERWIN WILLIAMS o similar en calidad. (P.U.O.T.).
Para tubería sin forro de 25 mm. de diámetro.
	m
	150.00

	279
	300031006
	E.P.- 14G-E Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva de esmalte aquidalico, para tuberías de gas, a dos manos, MARCA SHERWIN WILLIAMS o similar en calidad. (P.U.O.T.).
06) Para tubería sin forro de 51 mm de diámetro.
	m
	150.00

	280
	300093490
	E.P.- 14G-E Suministro y aplicación de pintura anticorrosiva de esmalte aquidalico, para tuberías de gas, a dos manos, MARCA SHERWIN WILLIAMS o similar en calidad. (P.U.O.T.).
Rotulacion para identificación de tuberia
	pza
	100.00

	281
	300093491
	3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.
3.0704.12) B. REFERENCIAS
3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c).
Suministro e instalación de tanque de gas lp capacidad de 1,000 lts mca TATSA o similar en calidad. Inclye: material, mano de obra, herramienta, accesorios, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
	pza
	1.00

	XXI-3
	XXI-3
	RED HIDRAULICA
	 
	 

	282
	290501391
	Suministro, instalación y prueba de tubería de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 13 mm de diámetro  y E.P. 4A
	m
	588.00

	283
	290501392
	Suministro, instalación y prueba de tubería de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 19 mm de diámetro  y E.P. 4A
	m
	212.40

	284
	290501393
	Suministro, instalación y prueba de tubería de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 25 mm de diámetro  y E.P. 4A
	m
	264.00

	285
	290501394
	Suministro, instalación y prueba de tubería de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 32 mm de diámetro  y E.P. 4A
	m
	117.00

	286
	290501395
	Suministro, instalación y prueba de tubería de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 38 mm de diámetro  y E.P. 4A
	m
	88.80

	287
	290501396
	Suministro, instalación y prueba de tubería de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 50 mm de diámetro  y E.P. 4A
	m
	194.40

	288
	290501397
	Suministro, instalación y prueba de cople de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 13 mm de diámetro  y E.P. 4A
	pza
	195.00

	289
	290501398
	Suministro, instalación y prueba de cople de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 19 mm de diámetro  y E.P. 4A
	pza
	24.00

	290
	290501399
	Suministro, instalación y prueba de cople de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 25 mm de diámetro  y E.P. 4A
	pza
	73.00

	291
	290501400
	Suministro, instalación y prueba de cople de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 32 mm de diámetro  y E.P. 4A
	pza
	16.00

	292
	290501401
	Suministro, instalación y prueba de cople de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 38 mm de diámetro  y E.P. 4A
	pza
	13.00

	293
	290501402
	Suministro, instalación y prueba de cople de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 50 mm de diámetro  y E.P. 4A
	pza
	48.00

	294
	290501403
	Suministro, instalación y prueba de codo de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 90° x 13 mm de diámetro  y E.P. 4A
	pza
	234.00

	295
	290501404
	Suministro, instalación y prueba de codo de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 90° x 19 mm de diámetro  y E.P. 4A
	pza
	10.00

	296
	290501405
	Suministro, instalación y prueba de codo de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 90° x 25 mm de diámetro  y E.P. 4A
	pza
	210.00

	297
	290501406
	Suministro, instalación y prueba de codo de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 90° x 32 mm de diámetro  y E.P. 4A
	pza
	27.00

	298
	290501407
	Suministro, instalación y prueba de codo de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 90° x 38 mm de diámetro  y E.P. 4A
	pza
	36.00

	299
	290501408
	Suministro, instalación y prueba de codo de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 90° x 50 mm de diámetro  y E.P. 4A
	pza
	40.00

	300
	290501409
	Suministro, instalación y prueba de codo pipa de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 13 mm de diámetro, incertor BCE  y E.P. 4A
	pza
	27.00

	301
	290501410
	Suministro, instalación y prueba de conector macho de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 13 mm de diámetro, incertor BCE  y E.P. 4A
	pza
	132.00

	302
	290501411
	Suministro, instalación y prueba de conector macho de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 50 mm de diámetro, incertor BCE  y E.P. 4A
	pza
	27.00

	303
	290501412
	Suministro, instalación y prueba de conector hembra de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 13 mm de diámetro, incertor BCE  y E.P. 4A
	pza
	33.00

	304
	290501413
	Suministro, instalación y prueba de conector hembra de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD o similar en calidad de 25 mm de diámetro, incertor BCE  y E.P. 4A
	pza
	87.00

	305
	290501414
	Suministro, instalación y prueba de reduccion de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 19 x 13 mm de diámetro y E.P. 4A  
	pza
	34.00

	306
	290501415
	Suministro, instalación y prueba de reduccion de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 25 x 13 mm de diámetro y E.P. 4A  
	pza
	42.00

	307
	290501416
	Suministro, instalación y prueba de reduccion de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 25 x 19 mm de diámetro y E.P. 4A   
	pza
	22.00

	308
	290501417
	Suministro, instalación y prueba de reduccion de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 32 x 25 mm de diámetro y E.P. 4A 
	pza
	27.00

	309
	290501418
	Suministro, instalación y prueba de reduccion de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 38 x 25 mm de diámetro y E.P. 4A 
	pza
	32.00

	310
	290501419
	Suministro, instalación y prueba de reduccion de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 50 x 25 mm de diámetro y E.P. 4A 
	pza
	36.00

	311
	290501420
	Suministro, instalación y prueba de reduccion de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 50 x 32 mm de diámetro y E.P. 4A 
	pza
	10.00

	312
	290501421
	Suministro, instalación y prueba de reduccion de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 50 x 38 mm de diámetro y E.P. 4A  
	pza
	13.00

	313
	290501422
	Suministro, instalación y prueba de tee de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 19 mm de diámetro y E.P. 4A
	pza
	9.00

	314
	290501423
	Suministro, instalación y prueba de tee de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 25 mm de diámetro y E.P. 4A
	pza
	12.00

	315
	290501424
	Suministro, instalación y prueba de tee de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 32 mm de diámetro y E.P. 4A
	pza
	7.00

	316
	290501425
	Suministro, instalación y prueba de tee de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 38 mm de diámetro y E.P. 4A 
	pza
	5.00

	317
	290501426
	Suministro, instalación y prueba de tee de CPVC hidráulico marca FLOWGUARD GOLD de 50 mm de diámetro y E.P. 4A
	pza
	21.00

	318
	290430057
	Suministro y colocación de soporte pera de 13 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	294.00

	319
	290430058
	Suministro y colocación de soporte pera de 19 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	12.00

	320
	290430059
	Suministro y colocación de soporte pera de 25 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	24.00

	321
	290430060
	Suministro y colocación de soporte pera de 32 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	8.00

	322
	290430061
	Suministro y colocación de soporte pera de 38 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	5.00

	323
	290430053
	Suministro y colocación de soporte pera de 50 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	31.00

	324
	290430050
	Suministro y colocación de soporte unicanal de 50 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	207.00

	325
	290430062
	Suministro y colocación de soporte unicanal de 75 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	96.00

	326
	290430052
	Suministro y colocación de soporte unicanal de 100 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	175.00

	327
	290501427
	Suministro e instalación de tubo de P.V.C hidráulico  de 51 mm de diámetro ced. 40, y E.P. 4A   
	m
	414.00

	328
	290501428
	Suministro e instalación de tubo de P.V.C hidráulico  de 75 mm de diámetro ced. 40, y E.P. 4A   
	m
	192.00

	329
	290501429
	Suministro e instalación de tubo de P.V.C hidráulico  de 100 mm de diámetro ced. 40, y E.P. 4A   
	m
	351.00

	330
	290501337
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
cople de P.V.C. de 2" de diámetro
	pza
	69.00

	331
	290501338
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
cople de P.V.C. de 3" de diámetro
	pza
	31.00

	332
	290011075
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
cople de P.V.C.  de 100 mm de diámetro
	pza
	58.00

	333
	290011049
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
codo de P.V.C. de 45°X51 mm  (2") de diámetro
	pza
	24.00

	334
	290010798
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
Codo de P.V.C. de 45° X 76 mm (3") de diámetro.
	pza
	7.00

	335
	290510608
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
Codo de P.V.C. de 45° x 4" de diámetro.
	pza
	11.00

	336
	280650131
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
Codo de P.V.C. de 90°X 50.8 mm (2") de diámetro
	pza
	8.00

	337
	290501430
	Suministro e instalación de conector macho de P.V.C hidráulico  de 50 mm de diámetro, y E.P. 4A   
	m
	28.00

	338
	290501431
	Suministro e instalación de conector macho de P.V.C hidráulico  de 75 mm de diámetro, y E.P. 4A   
	m
	5.00

	339
	290501432
	Suministro e instalación de conector macho de P.V.C hidráulico  de 100 mm de diámetro, y E.P. 4A   
	m
	5.00

	340
	290501433
	Suministro e instalación de conector hembra de P.V.C hidráulico  de 50 mm de diámetro, y E.P. 4A   
	m
	2.00

	341
	290010692
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
Reducción de P.V.C. de 3" X 2" de diámetro
	pza
	13.00

	342
	290010693
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
Reducción de P.V.C. de 4" X 2" de diámetro
	pza
	10.00

	343
	290010696
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
Reducción de P.V.C. de 4" X 3" de diámetro
	pza
	8.00

	344
	290010212
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
tee de P.V.C. de 51X51 mm de diámetro
	pza
	2.00

	345
	280650123
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
tee de P.V.C. de 76X76 mm de diámetro
	pza
	4.00

	346
	290010193
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
tee de P.V.C. de 101X102 mm (4" x 4") de diámetro
	pza
	6.00

	347
	280220004
	8022.00) Válvula de compuerta vástago fijo de 125 PSI y E.P. 16A
04) de 102 mm (4") de diámetro.
	pza
	2.00

	348
	270250209
	Suministro, fabricación y colocación de bridas roscables de acero de 4" diam y E.P. 10A-3
	pza
	5.00

	349
	290010078
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
05) empaque de neopreno de 101 mm de diámetro
	pza
	5.00

	350
	280120002
	8012.00) Suministro de tornillos y E.P. 8A
02) de 16 mm X 76 mm (5/8" x 3").
	pza
	38.00

	351
	290500327
	Suministro e instalación de llave nariz de bronce de 1/2" de diámetro roscable, incluye: pruebas, materiales, mano de obra desperdicios, limpieza, herramienta y equipo y E.P. 4A.
	pza
	6.00

	352
	280210074
	Suministro e instalación de válvula de bronce tipo esfera o globo  roscada de 2" de diámetro, y E.P. 16A
	pza
	14.00

	353
	280210075
	Suministro e instalación de válvula de bronce tipo esfera o globo  roscada de 3" de diámetro, y E.P. 16A
	pza
	2.00

	354
	280210011
	8019.H0) Válvula de flotador de (125 PSI) cuerpo de Hierro Gris ASTM A-126 GRADO B, pintura epóxica interior y exterior y E.P. 16A
H1)  de 50 mm (2") de diámetro roscada.
	pza
	2.00

	355
	260020005
	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "M" de 2" de diámetro para toma domiciliaria y E.P. 4A.
	m
	7.00

	356
	260020006
	Suministro e instalación de conector de cobre fig 703 de 2" de diámetro para toma domiciliaria y E.P. 4A.
	m
	3.00

	357
	260020007
	Suministro e instalación de conector de cobre fig 704 de 2" de diámetro para toma domiciliaria y E.P. 4A.
	m
	7.00

	358
	260020008
	Suministro e instalación de codo de cobre fig 707 de 90°x2"  de diámetro para toma domiciliaria y E.P. 4A.
	m
	8.00

	359
	260020009
	Suministro e instalación de tee de cobre fig 711 de 2"  de diámetro para toma domiciliaria y E.P. 4A.
	m
	2.00

	360
	280610012
	8056.O0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersión en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A
O12) reducción bushing cédula 40 de 51X19 mm de diámetro
	pza
	1.00

	361
	260020010
	Suministro e instalación de calentador electrico de deposito mod E-15 mca CALOREX, o similar en calidad, incluye: material, acarreo, fletes, elevaciones, instalación, prueba, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo.
	pza
	1.00

	362
	260020011
	Suministro e instalación de calentador electrico de deposito mod E-75 mca CALOREX, o similar en calidad, incluye: material, acarreo, fletes, elevaciones, instalación, prueba, maniobras, mano de obra especializada, herramienta y equipo.
	pza
	2.00

	363
	290450110
	Suministro e instalación de equipo hidroneumatico velocidad variable 3 generacion,  3 bombas centrifugas 7.5 hp, 80 gpm, 3 tanques precargados 4.4 gal, cabezal de succion y descarga, tab control mod. mod: SVV3A71.5-7.5 220 VV, MCA VICTORIA, o similar en calidad, incluye: material, acarreo, fletes, elevaciones, instalación, prueba, maniobras, mano de obra especializada, manuales, herramienta y equipo. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	XXI-4
	XXI-4
	RED PLUVIAL
	 
	 

	364
	290011108
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
tubo pvc hidraulico DWV ced-40 de 150 mm.,  norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T.
	m
	264.00

	365
	290011109
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
tubo pvc hidraulico DWV ced-40 de 200 mm., norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T.
	m
	112.80

	366
	290011110
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
tubo pvc hidraulico dwv ced-40 de 250 mm., norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T.
	m
	43.20

	367
	290011111
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
tubo pvc hidraulico dwv ced-40 de 300 mm., norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T.
	m
	9.60

	368
	290011112
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
cople pvc hidraulico dwv ced-40 de 150 mm., norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T.
	pza
	26.00

	369
	290011113
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
cople pvc hidraulico dwv ced-40 de 200 mm., norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T.
	pza
	12.00

	370
	290011114
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
cople pvc hidraulico dwv ced-40 de 250 mm., norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T.
	pza
	7.00

	371
	290011115
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
cople pvc hidraulico dwv ced-40 de 300 mm., norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	372
	290011116
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
codo pvc hidraulico dwv ced-40 de 150 mm x 90º, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T.
	pza
	6.00

	373
	290011117
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
codo pvc hidraulico dwv ced-40 de 200 mm x 90°, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T.
	pza
	4.00

	374
	290011118
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
codo pvc hidraulico dwv ced-40 de 150 mm x 45º, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T.
	pza
	18.00

	375
	290011119
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
codo pvc hidraulico dwv ced-40 de 200 mm x 45°, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T.
	pza
	7.00

	376
	290011120
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
codo pvc hidraulico dwv ced-40 de 250 mm x 45°, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T.
	pza
	3.00

	377
	290011121
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
codo pvc hidraulico dwv ced-40 de 300 mm x 45°, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	378
	290011122
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
yee sencilla pvc hidraulico dwv ced-40 200 x 150, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T.
	pza
	3.00

	379
	290011123
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
yee sencilla pvc hidraulico dwv ced-40 250 x 200, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T.
	pza
	4.00

	380
	290011124
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
yee sencilla pvc hidraulico dwv ced-40 300 x 250, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T.
	pza
	3.00

	381
	290011125
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
reduccion bushing pvc hidraulico dwv ced-40 200 x 150, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T.
	pza
	6.00

	382
	290011126
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
reduccion bushing pvc hidraulico dwv ced-40 250 x 200, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	383
	290011127
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
reduccion bushing pvc hidraulico dwv ced-40 300 x 250, norma ASTM D2665, o similar en calidad. P.U.O.T.
	pza
	3.00

	384
	290430063
	Suministro y colocación de soporte pera de 150 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	8.00

	385
	290430064
	Suministro y colocación de soporte pera de 200 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	11.00

	386
	290430065
	Suministro y colocación de soporte pera de 300 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	15.00

	387
	290430066
	Suministro y colocación de soporte unicanal de 150 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	18.00

	388
	290430067
	Suministro y colocación de soporte unicanal de 200 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	33.00

	389
	290430068
	Suministro y colocación de soporte unicanal de 250 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	2.00

	390
	290430069
	Suministro y colocación de soporte unicanal de 300 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	3.00

	391
	280050330
	Suministro e instalación de tubería de  200 m (8") Ø de (PEAD) polietileno alta densidad corrugada  y E.P. 4A
	m
	28.80

	392
	280050331
	Suministro e instalación de tubería de  300 m (12") Ø de (PEAD) polietileno alta densidad corrugada  y E.P. 4A
	m
	67.80

	393
	280050332
	Suministro e instalación de tubería de  400 m (14") Ø de (PEAD) polietileno alta densidad corrugada  y E.P. 4A
	m
	20.40

	XXI-5
	XXI-5
	RED SANITARIA
	 
	 

	394
	280340040
	Suministro e instalación de tuberia de P.V.C. sanitario. de 2" (51mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	m
	750.00

	395
	280340041
	Suministro e instalación de tuberia de P.V.C. sanitario. de 4" (101mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	m
	375.00

	396
	280340042
	Suministro e instalación de tuberia de P.V.C. sanitario. de 6" (150mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	m
	219.00

	397
	280340043
	Suministro e instalación de cople de P.V.C. sanitario. de 2" (50mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	124.00

	398
	280340044
	Suministro e instalación de cople de P.V.C. sanitario. de 4" (100mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	62.00

	399
	280340045
	Suministro e instalación de cople de P.V.C. sanitario. de 6" (150mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	36.00

	400
	280340046
	Suministro e instalación de codo de P.V.C. sanitario. De 90°x 2" (50mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	277.00

	401
	280340047
	Suministro e instalación de codo de P.V.C. sanitario. de 90°x 4" (100mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	18.00

	402
	280340048
	Suministro e instalación de codo de P.V.C. sanitario. de 90°x 4" (100mm) de diametro, con salida trasera, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	53.00

	403
	280340049
	Suministro e instalación de codo de P.V.C. sanitario. de 45°x 2" (50mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	22.00

	404
	280340050
	Suministro e instalación de codo de P.V.C. sanitario. de 45°x 4" (100mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	153.00

	405
	280340051
	Suministro e instalación de codo de P.V.C. sanitario. de 45°x 6" (150mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	73.00

	406
	280340052
	Suministro e instalación de adaptador de P.V.C. sanitario. de gal espiga de 2" (10mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	31.00

	407
	280340053
	Suministro e instalación de adaptador de P.V.C. sanitario. de gal espiga de 4" (100mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	13.00

	408
	280340054
	Suministro e instalación de reducción de P.V.C. sanitario. de 4" a 2" (100mm. A 50mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	15.00

	409
	280340055
	Suministro e instalación de reducción de P.V.C. sanitario. de 6" a 4"  (150mm. a 100 mm.) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	8.00

	410
	280340056
	Suministro e instalación de tee de P.V.C. sanitario. de 2" (50mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	223.00

	411
	280340057
	Suministro e instalación de yee de P.V.C. sanitario. de 2" x 2" (50mm x 50mm. ) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	10.00

	412
	280340058
	Suministro e instalación de yee de P.V.C. sanitario. de 4" x 4" (100mm x 100mm. ) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	6.00

	413
	280340059
	Suministro e instalación de yee de P.V.C. sanitario. de 4" x 2" (100mm x 50mm. ) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	78.00

	414
	280340060
	Suministro e instalación de yee de P.V.C. sanitario. de 6" x 4" (150mm x 100mm. ) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	54.00

	415
	280340061
	Suministro e instalación de yee de P.V.C. sanitario. de 6" x 6" (150mm x 150mm. ) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	4.00

	416
	280340064
	Suministro e instalacion de coladera rejilla modelo 284-H helvex, Comprende: Colocación en piso, recibimiento de mortero cemento arena prop. 1:4, boquillas de cemento blanco, protección hasta terminar la obra, Incluye: materiales, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo.
	pza
	24.00

	417
	231100038
	Suministro e instalacion de coladera rejilla modelo 2584 helvex, Comprende: Colocación en piso, recibimiento de mortero cemento arena prop. 1:4, boquillas de cemento blanco, protección hasta terminar la obra, Incluye: materiales, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo.
	pza
	4.00

	418
	280340062
	Suministro e instalación de coladera modular central y laterales MODELO 1000 C marca PISA, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	6.00

	419
	280340063
	Suministro e instalación de trampa de grasa con capacidad de 66 kg. Para 185 LPM, modelo 800 marca PISA, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	2.00

	420
	280370127
	Suministro, instalción y prueba de tubería de alcantarillado sistema métrico SERIE 20 de 101 mm (4") de diámetro  de diámetro, incluye: carga, descarga, fletes, maniobras, acarreos, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.T. y E.P. 4A
	m
	168.00

	421
	290430053
	Suministro y colocación de soporte pera de 50 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	141.00

	422
	290430056
	Suministro y colocación de soporte pera de 100 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	54.00

	423
	290430063
	Suministro y colocación de soporte pera de 150 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	32.00

	424
	290430050
	Suministro y colocación de soporte unicanal de 50 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	139.00

	425
	290430052
	Suministro y colocación de soporte unicanal de 100 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	52.00

	426
	290430066
	Suministro y colocación de soporte unicanal de 150 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	37.00

	XXI-6
	XXI-6
	RED DE CONDENSADOS
	 
	 

	427
	280340040
	Suministro e instalación de tuberia de P.V.C. sanitario. de 2" (51mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	m
	180.00

	428
	280340065
	Suministro e instalación de tuberia de P.V.C. sanitario. de 3" (75 mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	m
	54.00

	429
	280340041
	Suministro e instalación de tuberia de P.V.C. sanitario. de 4" (101mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	m
	72.00

	430
	280340043
	Suministro e instalación de cople de P.V.C. sanitario. de 2" (50mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	30.00

	431
	280340066
	Suministro e instalación de cople de P.V.C. sanitario. de 3" (75 mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	9.00

	432
	280340044
	Suministro e instalación de cople de P.V.C. sanitario. de 4" (100mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	12.00

	433
	280340046
	Suministro e instalación de codo de P.V.C. sanitario. De 90°x 2" (50mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	18.00

	434
	280340067
	Suministro e instalación de codo de P.V.C. sanitario. de 90°x 3" (75 mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	10.00

	435
	280340048
	Suministro e instalación de codo de P.V.C. sanitario. de 90°x 4" (100mm) de diametro, con salida trasera, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	9.00

	436
	280340068
	Suministro e instalación de reducción de P.V.C. sanitario. de 3" a 2"  (75 mm. a  50 mm.) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	4.00

	437
	280340054
	Suministro e instalación de reducción de P.V.C. sanitario. de 4" a 2" (100mm. A 50mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	10.00

	438
	280340070
	Suministro e instalación de reducción de P.V.C. sanitario. de 4" a 3"  (100 mm. A 75 mm.) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	5.00

	439
	280340056
	Suministro e instalación de tee de P.V.C. sanitario. de 2" (50mm) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	25.00

	440
	280340069
	Suministro e instalación de tee de P.V.C. sanitario. de 3"  (75 mm.) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	3.00

	441
	280340071
	Suministro e instalación de tee de P.V.C. sanitario. de 4"  (100 mm.) de diametro, incluye: accesorios necesarios para su instalacion y E.P. 4A
	pza
	6.00

	442
	290430053
	Suministro y colocación de soporte pera de 50 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	43.00

	443
	290430050
	Suministro y colocación de soporte unicanal de 50 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	43.00

	444
	290430062
	Suministro y colocación de soporte unicanal de 75 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	27.00

	445
	290430052
	Suministro y colocación de soporte unicanal de 100 mm incluye fijacion marca CLEVIS o similar en calidad y E.P. 4A
	pza
	36.00

	446
	280040164
	Suministro, instalación y prueba de tubería de P.V.C. hidráulica RD/26 de 19 mm (3/4") de diámetro y E.P. 4A
	m
	100.20

	447
	290310141
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
cople de P.V.C. RD/26 de 19 mm de diámetro
	pza
	16.00

	448
	290310142
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
codo de P.V.C. RD/26 de  90° x 19 mm de diámetro
	pza
	100.00

	449
	290310143
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
codo de P.V.C. RD/26 de  45° x 19 mm de diámetro
	pza
	74.00

	450
	290310144
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A
tee de P.V.C. RD/26 de  19 mm de diámetro
	pza
	37.00

	451
	290310145
	Suministro, instalación y prueba de  tubería y piezas especiales comerciales y E.P. 4A 
conector macho  de P.V.C. de  19 mm de diámetro
	pza
	37.00

	452
	280560002
	8056.H0) Suministro de tubería y piezas especiales de Fierro Galvanizado(Hierro Maleable) Cédula 40 por inmersíon en caliente tipo standard CLASE 150 (10.5 KG/CM2) y E.P. 9A
H02)  tapón cachucha de cédula 40 de 19 mm (3/4") de diámetro
	pza
	37.00

	XXI-7
	XXI-7
	MUEBLES DE BAÑO
	 
	 

	453
	300093492
	3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.
3.0704.12) B. REFERENCIAS
3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 g.01.c). 
Suministro e instalación de inodoro p/ fluxometro blanco mod OLIMPICO FLUX mca AMERICAN STANDARD o similar en calidad, con asiento abierto sin tapa reforzado, fluxometro de baterias mod TF-110-WC-4.8 mca HELVEX o similar en caliadd. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	54.00

	454
	300093493
	3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.
3.0704.12) B. REFERENCIAS
3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 
Suministro y colocación de mingitorio p/ fluxometro blanco  mod CASCADA mca AMERICAN STANDARD o similar en calidad, fluxometro de baterias mod FB-185-19-0.5 mca HELVEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	15.00

	455
	300093494
	3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.
3.0704.12) B. REFERENCIAS
3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 
Suministro e instalación de lavabo ovalin grande blanco mod RONDALYN mca AMERICAN STANDARD o similar en calidad, con llave sensor mod TV-296 mca HELVEX o similar en calidad, cespol cromado, valvula angulares, manguera COFLEX o similar y conector anger 2 x 1. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	62.00

	456
	300041586
	3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.
3.0704.12) B. REFERENCIAS
3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c)
Suministro y colocación de tarja de acero inoxidable con tina y escurridero sección 1.20 x 0.40 m. incluye: contrarejilla y cespol cromados, alimentador flexible, llave mezcladora tipo cuello de ganso marca HELVEX y llave de paso, materiales misceláneos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	6.00

	457
	300093495
	3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.
3.0704.12) B. REFERENCIAS
3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c)
Suministro e instalación de regadera con brazo mod H-900 con monomando mod. 9456N marca HELVEX o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	10.00

	458
	300059171
	Gancho doble marca helvex modelo 106 o similar en calidad, cromado. Incluye: Material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo.
	pza
	10.00

	459
	300041638
	Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico marca JOFEL modelo AZUR MINI PH51002. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	54.00

	460
	300041636
	Suministro y colocación de dispensador de jabón con cerradura, rellenable marca JOFEL línea Jaboneras Azur mod MINI AC85000 o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo.
	pza
	36.00

	461
	300093496
	Suministro e instalación de despachador toalla electrico. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	22.00

	462
	300093497
	Suministro y colocación de jabonera para regadera mod. Z809S, marca DYNASTI o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	10.00

	463
	300059179
	Barra de seguridad HOCKEY SATINADA DE 810 X 350 MM. MCA. HELVEX, MODELO B-062-S. Incluye: suministro, colocación, material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo.
	pza
	15.00

	464
	300093498
	Suministro e instalación de llave para manguera cromada con niple y chapeton, marca RUGO o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	6.00

	465
	300054573
	Cambia pañales, horizontal, marca JOFEL, línea horizontal, modelo AY10000, color gris, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	3.00

	XXI-8
	XXI-8
	AIRE ACONDICIONADO
	 
	 

	466
	300093499
	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo chiller enfriado por aire marca TRANE modelo RTAC 200 T.R. solo frio con refrigerante ecológico R-410A opera a 440V/3F/60Hz, o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	467
	300093501
	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini Split mca TRANE mod. 2MCW0518G-1/2TTK0518G-1 de 1.5 TR 220V/1F/60Hz. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	jgo
	1.00

	468
	300093502
	Unidad manejadora mca TRANE de agua helada 25 TON modelo LPCAA174 maneja 10000 cfm cuenta con motor de 3hp y opera a 220V/3F/60Hz. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	6.00

	469
	300093503
	Suministro e instalación de unidad manejadora mca. TRANE tipo Fan & Coil modelo HCCA-18, 1,800 cfm,3 Rows Cooling, 220V/1F/60Hz, 4.5 T.R. o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	15.00

	470
	300093504
	Suministro e instalación de unidad manejadora mca. TRANE tipo Fan & Coil modelo HFCF-12, 1,200 cfm,3 Rows Cooling, 127V/1F/60Hz, 3.0 T.R. o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	3.00

	471
	300093505
	Suministro e instalación de unidad manejadora mca. TRANE tipo Fan & Coil modelo HFCF-08,  800 cfm,3 Rows Cooling, 127V/1F/60Hz, 2.0 T.R. o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	472
	300093506
	Suministro e instalación de unidad manejadora mca. TRANE tipo Fan & Coil modelo HFCF-04, 400 cfm,3 Rows Cooling, 127V/1F/60Hz, 1.0 T.R. o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	10.00

	473
	300093507
	Suministro e instalación de extractor marca GREENHECK modelos BSQ-140-LMDX-QD o similar en calidad, maneja 2,790 CFM, motor de 1 HP. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	474
	300093508
	Suministro e instalación de extractor marca GREENHECK modelo BSQ-140-LMDX-QD o similar en calidad, maneja 2,718 cfm, motor de 1 HP. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	475
	300093509
	Suministro e instalación de extractor marca GREENHECK modelo BSQ-140-LMDX-QD o similar en calidad, maneja 2,185 cfm, motor de 3/4 HP. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	476
	300093510
	Suministro e instalación de extractor GREENHECK modelo BSQ-130-7 o similar en calidad, maneja 2,256 cfm, motor de 3/4 HP. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	477
	300093511
	Suministro e instalación de extractor GREENHECK modelo BSQ-120-LMDX-QD o similar en calidad, maneja 1,200 cfm, motor de 1/4 HP. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	478
	300093512
	Suministro e instalación de extractor marca GREENHECK modelo BSQ-120-LMDX-QD o similar en calidad, maneja 2,060 cfm, motor de 3/4 HP. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	479
	300093513
	Suministro e instalación de extractor marca GREENHECK modelo BSQ-100-LMDX-QD o similar en calidad, maneja 1,300 cfm, motor de 1/2 HP. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	480
	300093514
	Suministro e instalación de extractor marca GREENHECK modelo BSQ-90-4X-QD o similar en calidad, maneja 1,398 cfm, motor de 1/4 HP. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciones, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	481
	300093886
	Suministro e instalación de extractor Mca SOLER&PALAU mod CLT/26-700rpm/4 1.5 hp 4600 CfM P.E. 075 o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciónes, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	482
	300093887
	Suministro e instalación de extractor Mca SOLER&PALAU mod CLT-33-88rpm/4,7.5 hp 14400 CfM P.E. 075 o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, elevaciónes, conexiones, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	483
	300067431
	Suministro e instalación de extractor de aire, modelo Silent 200, marca SOLER&PALAU o similar. Incluye: material, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).
	pza
	3.00

	484
	300093515
	Suministro e instalación de Termostato marca HONEYWELL modelo T686VIWG o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	30.00

	485
	300093516
	Suministro e instalación de termostato marca HONEYWELL modelo T678 o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	5.00

	486
	300093517
	Suministro e instalación de termostato marca HONEYWELL modelo TB7980 o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	6.00

	487
	300093518
	Suministro e instalación de guarda termostato marca HONEYWELL modelo TG511 o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, herrajes para fijación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	30.00

	488
	300084352
	Instalación de lamina galvanizada de primera, Marca GALVAK o similar en calidad y precio, para fabricación de ductos, cuellos, grapas, refuerzos, zetas, coples, ajustes y conexiones, Incluye: Materiales miscelaneos y mano de obra, trazo, medición, cortes, engargolado, armado, desperdicios, barrenos con brocas, pijas galv. #8 x 1/2", sellador ci-mastik, fletes, acarreos horizontales y verticales, fijacion, alineacion, nivelacion, maniobras, almacenaje, andamios, herramientas, equipo, limpieza gruesa del area de trabajo y retiro del volumen generado fuera dela obra a tiro libre. P.U.O.T.
Calibre 26
	kg
	1,680.00

	489
	300084351
	Instalación de lamina galvanizada de primera, Marca GALVAK o similar en calidad y precio, para fabricación de ductos, cuellos, grapas, refuerzos, zetas, coples, ajustes y conexiones, Incluye: Materiales miscelaneos y mano de obra, trazo, medición, cortes, engargolado, armado, desperdicios, barrenos con brocas, pijas galv. #8 x 1/2", sellador ci-mastik, fletes, acarreos horizontales y verticales, fijacion, alineacion, nivelacion, maniobras, almacenaje, andamios, herramientas, equipo, limpieza gruesa del area de trabajo y retiro del volumen generado fuera dela obra a tiro libre. P.U.O.T.
Calibre 24
	kg
	10,980.00

	490
	300084350
	Instalación de lámina galvanizada de primera, Marca GALVAK o similar en calidad y precio, para fabricación de ductos, cuellos, grapas, refuerzos, zetas, coples, ajustes y conexiones, Incluye: Materiales miscelaneos y mano de obra, trazo, medición, cortes, engargolado, armado, desperdicios, barrenos con brocas, pijas galv. #8 x 1/2", sellador CI-MASTIK, fletes, acarreos horizontales y verticales, fijación, alineación, nivelación, maniobras, almacenaje, andamios, herramientas, equipo, limpieza gruesa del área de trabajo y retiro del volumen generado fuera dela obra a tiro libre. P.U.O.T.
Calibre 22
	kg
	3,640.80

	491
	300019230
	Suministro y colocacion de forro de fibra de vidrio interior de 1" de espesor.  incluye instalación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación, según Proyecto. P.U.O.T.
	m2
	2,200.00

	492
	300093519
	Suministro e instalación de lamina negra cal. 18 soldada y pintada para ductos de aire acondicionado. Incluye: soporteria, material, mano de obra, herramienta, cortes, deperdicios, soldadura y todo lo necesario para su correcta ejcución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	kg
	480.00

	493
	300093520
	Suministro e instalación de cuellos de lona flexible para extractores. Incluye: material, mano de obra, herramienta, accesorios, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejcución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	22.00

	494
	300093521
	Suministro e instalación de cuellos de lona flexible para fan coils y umas. Incluye: material, mano de obra, herramienta, accesorios, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejcución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	36.00

	495
	300093522
	Suministro e instalación de cuellos de lona flexible para equipo paquete. Incluye: material, mano de obra, herramienta, accesorios, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejcución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	12.00

	496
	300093523
	Suministro e instalación de difusor lineal de inyeccion 21 pies 3 ranuras 3/4" de separacion fabricado en aluminio. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, resanes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	10.00

	497
	300093525
	Suministro e instalación de difusor lineal de retorno 21 pies 2 ranuras 3/4" de separacion fabricado en aluminio. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, resanes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	7.00

	498
	300093526
	Suministro e instalación de difusor lineal de retorno 14 pies 2 ranuras 1/2" de separacion fabricado en aluminio. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, resanes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	3.00

	499
	300093527
	Suministro e instalación de difusor lineal de retorno 12 pies 2 ranuras 1/2" de separacion fabricado en aluminio. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, resanes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	500
	300093528
	Suministro e instalación de difusor lineal de retorno 9 pies 2 ranuras 3/4" de separacion fabricado en aluminio. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, resanes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	6.00

	501
	300093529
	Suministro e insatalación de difusor de inyección de aire marca NAMM similar en calidad, modular de 12" x 12" 4 vias, modelo DPQ con adaptador de 10". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	31.00

	502
	300093530
	Suministro e instalación de difusor de inyección de aire marca NAMM o similar en calidad, modular de 24" x 24" 4 vias, modelo DPQ con adaptador de 14". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	72.00

	503
	300093531
	Suministro e instalación de difusor de inyección de aire marca NAMM o similar en calidad, modular de 24x24" de diam., con adaptador de 18" de diam. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	18.00

	504
	300019236
	Rejillas de inyeccion y retorno :   suministro, colocación y balanceo de difusores, rejillas de inyección y retorno, fabricado en aluminio, marca namm, acabado blanco ostion, incluye : cargo directo por el costo del elemento que intervienen para  su instalacion y fijacion y flete a obra, acarreo, montaje y nivelacion, balanceo de aire y ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, depreciacion y demas derivados del uso de equipo segun el caso y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones especificas y los pertinentes del concepto "precio unitario"  y los indicados en el contrato de obra. (difusor de retorno perforado de 24" x 24" ). P.U.O.T.
	pza
	24.00

	505
	300019323
	Suministro, colocación y balanceo de difusores, difusor de retorno, fabricado en aluminio, marca Namm o similar en calidad, acabado blanco ostión, incluye: cargo directo por el costo del elemento que intervienen para  su instalación y fijación y flete a obra, acarreo, montaje y nivelación, balanceo de aire y ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo según el caso y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas y los pertinentes del concepto "precio unitario"  y los indicados en el contrato de obra 
24x24"
	pza
	5.00

	506
	300055040
	Suministro y Colocación de Difusor de Inyección 4 vías Marca Namm Modelo DCV o similar en calidad, con compuerta de Control de Volumen, Incluye: acarreos, fletes, mano de obra, herramienta, colocación, andamios, elementos de fijación, nivelación, balanceo de aire y ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, en cualquier nivel. DE 12 x 12”. P.U.O.T.
	pza
	10.00

	507
	300093532
	Suministro e instalaciónde rejilla de retorno de aire marca NAMM o similar en calidad, de 42" x 20". Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, maniobras, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	10.00

	508
	300084383
	Colocación de Rejilla de Extraccion Marca Namm o similar en calidad, Modelo HR, Con Compuerta de Control de Volumen, Incluye: acarreos, fletes, mano de obra, herramienta, colocación, andamios, elementos de fijación, nivelación, balanceo de aire y ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, en cualquier nivel. DE 10 x 10”. P.U.O.T. 
	pza
	8.00

	509
	300093533
	Colocación de Rejilla de Extraccion Marca NAMM o similar en calidad, Modelo HR, de 10 x 8" Con Compuerta de Control de Volumen, Incluye: acarreos, fletes, mano de obra, herramienta, colocación, andamios, elementos de fijación, nivelación, balanceo de aire y ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, en cualquier nivel. P.U.O.T. 
	pza
	12.00

	510
	300055063
	Suministro y Colocación de Rejilla de Extraccion Marca Namm Modelo HR o similar en calidad, Con Compuerta de Control de Volumen, Incluye: acarreos, fletes, mano de obra, herramienta, colocación, andamios, elementos de fijación, nivelación, balanceo de aire y ajustes necesarios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, en cualquier nivel. DE 8 x 8”.
	pza
	34.00

	511
	300093534
	Suministro e instalación de rejilla de paso en puerta marca NAMM modelo HR o similar en calidad, de 14 x 14". Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, balanceo, nivelación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	512
	300093535
	Suministro e instalación de rejilla de paso en puerta marca NAMM modelo HR o similar en calidad, de 14 x 6". Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, balanceo, nivelación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	6.00

	513
	300093536
	Suministro e instalación de rejilla de desfogue marca NAMM o similar en calidad, de 18 x 18". Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, balanceo, nivelación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	8.00

	514
	300093537
	Suministro e instalación de rejilla de desfogue marca NAMM o similar en calidad, de 16 x 14". Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, balanceo, nivelación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	8.00

	515
	300093538
	Suministro e instalación de rejilla de desfogue marca NAMM o similar en calidad, de 14 x 14". Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, balanceo, nivelación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	516
	300093539
	Suministro e instalación de rejilla de desfogue marca NAMM o similar en calidad, de 14 x 12". Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, balanceo, nivelación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	517
	300093540
	Suministro e instalación de rejilla de Toma de aire Exterior marca NAMM o similar en calidad, de 20" x 20". Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, balanceo, nivelación, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	5.00

	518
	300019164
	Suministro y colocación de las redes de ductos a base de ducto flexible, incluye: cinta de aluminio, cargo directo por el costo del elemento, flete  a obra, acarreo hasta el lugar  de su utilización, mano de obra ,montaje, nivelación, fijación, conexión hermética entre ductos y equipos, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones especificas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra, en las siguientes medidas:
14” diámetro
	m
	458.00

	519
	300019054
	Suministro y colocación de las redes de ductos a base de ducto flexible, incluye: cinta de aluminio, cargo directo por el costo del elemento, flete  a obra, acarreo hasta el lugar  de su utilización, mano de obra ,montaje, nivelación, fijación, conexión hermética entre ductos y equipos, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones especificas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra, en las siguientes medidas:
10” diámetro
	m
	161.00

	520
	300067074
	Suministro e instalación de DUCTO FLEXIBLE CIRCULAR con aislamiento térmico de 6” de diámetro, marca VERMONT o similar. Incluye: cinta de aluminio, cincho de plástico, fijación, material, acarreo hasta el lugar de su utilización, maniobras, colocación, material de fijación, limpieza, retiro de material sobrante fuera de obra, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, en cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T.
	m
	450.00

	521
	300093541
	Suministro y colocación de soporte para fan coil fabricado con angulo de acero de 1 1/2" x1 1/2", varilla roscada de 3/8" y taquete y/o ancla. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, fijación, nivelación, maniobras, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	kg 
	1.00

	522
	300093542
	Suministro y colocación de soporte para uma fabricado con angulo de acero de 3" x 3", varilla roscada de 1/2" y taquete y/o ancla. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, fijación, nivelación, maniobras, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	kg 
	1.00

	523
	300093543
	Suministro e instalación de bomba Mca. ARMSTRONG Modelo 4x3x11.5 motor de 25 HP 440V/3F/60Hz, de 1800 RPM, caudal de 480 GPM con una caida de 120´ columna de agua. Incluye: material, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	524
	300093544
	Suministro y colocación de difusor succion model SG44 de 4" de diamentro marca ARMSTRONG o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	525
	300093545
	Suministro y colocación de valvula multiporoposito modelo FTV-4FS de 4" de diametro marca ARMSTRONG o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	526
	300093546
	Suministor y colocación de Manometro con caratula de 3". Incluye: material, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	6.00

	527
	300093547
	Suministro y colocación de termometro con termopozo. Incluye: material, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	4.00

	528
	300093548
	Suministro y colocación de Swich de flujo. Incluye: material, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	529
	300093549
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de Válvula de tres vías de 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	10.00

	530
	300093550
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de Válvula de tres vías de 3/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	6.00

	531
	300093551
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de Válvula de tres vías de 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	15.00

	532
	300093552
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de Válvula de tres vías de 2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	6.00

	533
	300093553
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de tuberia de PVC CED. 80 de 6" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	75.60

	534
	300093554
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de tuberia de PVC CED. 80 de 4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	291.60

	535
	300093555
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de tuberia de PVC CED. 80 de 3" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	144.00

	536
	300093556
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de tuberia de PVC CED. 80 de 2 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	151.20

	537
	300093557
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de tuberia de PVC CED. 80 de 2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	151.20

	538
	300093558
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de tuberia de PVC CED. 80 de 1 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	154.80

	539
	300093559
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de tuberia de PVC CED. 80 de 1 1/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	18.00

	540
	300093560
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de tuberia de PVC CED. 80 de 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	126.00

	541
	300093561
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de tuberia de PVC CED. 80 de 3/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	39.60

	542
	300093562
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de tuberia de PVC CED. 80 de 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	25.00

	543
	300093563
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de TEE de PVC CED. 80 de 6" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	7.00

	544
	300093564
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de TEE de PVC CED. 80 de 4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	10.00

	545
	300093565
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de TEE de PVC CED. 80 de 3" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	8.00

	546
	300093566
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de TEE de PVC CED. 80 de 2 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	18.00

	547
	300093567
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de TEE de PVC CED. 80 de 2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	19.00

	548
	300093568
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de TEE de PVC CED. 80 de 1 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	9.00

	549
	300093569
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de TEE de PVC CED. 80 de 1 1/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	4.00

	550
	300093570
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de TEE de PVC CED. 80 de 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	5.00

	551
	300093571
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de TEE de PVC CED. 80 de 3/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	6.00

	552
	300093572
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de CODO 90° de PVC CED. 80 de 6" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	3.00

	553
	300093573
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de CODO 90° de PVC CED. 80 de 4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	10.00

	554
	300093574
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de CODO 90° de PVC CED. 80 de 3" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	4.80

	555
	300093575
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de CODO 90° de PVC CED. 80 de 2 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	16.00

	556
	300093576
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de CODO 90° de PVC CED. 80 de 2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	19.00

	557
	300093577
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de CODO 90° de PVC CED. 80 de 1 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	22.00

	558
	300093578
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de CODO 90° de PVC CED. 80 de 1 1/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	9.00

	559
	300093579
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de CODO 90° de PVC CED. 80 de 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	21.00

	560
	300093580
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de CODO 90° de PVC CED. 80 de 3/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	19.00

	561
	300093581
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de CODO 90° de PVC CED. 80 de 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	24.00

	562
	300093582
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de CODO 45° de PVC CED. 80 de 6" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	2.00

	563
	300093583
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de CODO 45° de PVC CED. 80 de 4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	4.00

	564
	300093584
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de CODO 45° de PVC CED. 80 de 2 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	6.00

	565
	300093585
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de CODO 45° de PVC CED. 80 de 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	5.00

	566
	300093586
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de COPLE de PVC CED. 80 de 6" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	25.00

	567
	300093587
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de COPLE de PVC CED. 80 de 4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	97.00

	568
	300093588
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de COPLE de PVC CED. 80 de 3" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	48.00

	569
	300093589
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de COPLE de PVC CED. 80 de 2 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	50.00

	570
	300093590
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de COPLE de PVC CED. 80 de 2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	50.00

	571
	300093591
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de COPLE de PVC CED. 80 de 1 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	51.00

	572
	300093592
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de COPLE de PVC CED. 80 de 1 1/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	6.00

	573
	300093593
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de COPLE de PVC CED. 80 de 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	42.00

	574
	300093594
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de COPLE de PVC CED. 80 de 3/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	13.00

	575
	300093595
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de COPLE de PVC CED. 80 de 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	8.00

	576
	300093596
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de ADAPTADOR HEMBRA de PVC CED. 80 de 3/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	74.00

	577
	300093597
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 6" a 4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	4.00

	578
	300093598
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 4" a 3" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	2.00

	579
	300093599
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 4" a 2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	2.00

	580
	300093600
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 4" a 1 1/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	2.00

	581
	300093601
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 4" a 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	4.00

	582
	300093602
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 3" a 2 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	4.00

	583
	300093603
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 3" a 2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	4.00

	584
	300093604
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 3" a 1 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	6.00

	585
	300093605
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 3" a 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	2.00

	586
	300093606
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 2 1/2" a 2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	8.00

	587
	300093607
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 2 1/2" a 1 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	4.00

	588
	300093608
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 2 1/2" a 1 1/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	6.00

	589
	300093609
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 2 1/2" a 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	6.00

	590
	300093610
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 2 1/2" a 3/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	5.00

	591
	300093611
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 2" a 1 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	7.00

	592
	300093612
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 2" a 1 1/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	8.00

	593
	300093613
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 2" a 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	6.00

	594
	300093614
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 1 1/2" a 1 1/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	4.00

	595
	300093615
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 1 1/2" a 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	31.00

	596
	300093616
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 1 1/2" a 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	7.00

	597
	300093617
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 1 1/4" a 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	7.00

	598
	300093618
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 1 1/4" a 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	6.00

	599
	300093619
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 1" a 3/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	5.00

	600
	300093620
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 1" a 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	6.00

	601
	300093621
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de reducción BUSHING de PVC CED. 80 de 3/4" a 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	9.00

	602
	300093622
	Suministro y colocación de cuadro de cobre para manejadora de agua helada 25 TON modelo PLCAA21 o similar en calidad. Incluye: 2 valvulas 2 1/2"Ø, 2 tuercas union 2 1/2", 2 valvulas bola de 2 1/2", 1 tee de 2 1/2", 6 codo 90°x2 1/2", 3.00 m de tubo de cobre, material, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	6.00

	603
	300093623
	Suministro y colocación de cuadro de cobre para Manejadora tipo Fan & Coil modelo HCCA-18 o similar en calidad, de 4.5 t.r. Incluye: 2 valvulas 3/4"Ø, 2 tuercas union 3/4", 2 valvulas bola de 3/4", 1 tee de 3/4", 6 codo 90°x3/4", 3.00 m de tubo de cobre, material, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	15.00

	604
	300093625
	Suministro y colocación de cuadro de cobre para Manejadora tipo Fan & Coil modelo HFCF-08, de  2.0 t.r. Incluye: 2 valvulas 3/4"Ø, 2 tuercas union 3/4", 2 valvulas bola de 3/4", 1 tee de 3/4", 6 codo 90°x3/4", 3.00 m de tubo de cobre, material, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	4.00

	605
	300093626
	Suministro y colocación de cuadro de cobre para Manejadora tipo Fan & Coil modelo HFCF-04, de 1.0 t.r. Incluye: 2 valvulas 3/4"Ø, 2 tuercas union 3/4", 2 valvulas bola de 3/4", 1 tee de 3/4", 6 codo 90°x3/4", 3.00 m de tubo de cobre, material, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	10.00

	606
	300093627
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de aislamiento para tubo de PVC CED. 80 de 6" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	96.00

	607
	300093628
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de aislamiento para tubo de PVC CED. 80 de 4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	340.00

	608
	300093629
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de aislamiento para tubo de PVC CED. 80 de 3" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	166.00

	609
	300093630
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de aislamiento para tubo de PVC CED. 80 de 2 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	328.00

	610
	300093631
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de aislamiento para tubo de PVC CED. 80 de 2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	231.00

	611
	300093632
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de aislamiento para tubo de PVC CED. 80 de 1 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	192.00

	612
	300093633
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de aislamiento para tubo de PVC CED. 80 de 1 1/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	79.00

	613
	300093634
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de aislamiento para tubo de PVC CED. 80 de 1" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	261.00

	614
	300093635
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de aislamiento para tubo de PVC CED. 80 de 3/4" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	376.00

	615
	300093636
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro e instalación de aislamiento para tubo de PVC CED. 80 de 1/2" de diámetro con actuador. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	m
	54.00

	616
	300093637
	Suministro y colocación de lamina de aluminio cal 26 para forro tuberia de 6"Ø. Incluye: Incluye: material, mano de obra, herramienta, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m
	106.00

	617
	300093638
	E.P. 6-E  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS
Suministro e instalación de valvula mariposa de PVC de 6" de diametro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	4.00

	618
	300093639
	E.P. 6-E  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS
Suministro e instalación de valvula mariposa de PVC de 4" de diametro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	6.00

	619
	300093640
	E.P. 6-E  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS
Suministro e instalación de valvula mariposa de PVC de 2 1/2" de diametro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	2.00

	620
	300093641
	E.P. 6-E  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS
Suministro e instalación de valvula mariposa de PVC de 2" de diametro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	2.00

	621
	300093642
	E.P. 6-E  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS
Suministro e instalación de valvula mariposa de PVC de 1 1/2" de diametro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	4.00

	622
	300093643
	E.P. 6-E  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS
Suministro e instalación de valvula mariposa de PVC de 1" de diametro. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación
	pza
	2.00

	623
	300023477
	E.P. 6-E  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULAS  
Válvula eliminadora de aire de acero inoxidable marca TACO modelo 418 o similar en calidad, de 3/4" de diámetro, incluye material, mano de obra especializada, flete, acarreo, colocación, pruebas, herramienta y equipo.
	pza
	4.00

	624
	300093644
	Suministro y colocación de soporte para tuberia en azotea a base de una porteria de PTR 2"x2" de 0.5 m x 1.0 m x 0.5 m, con 2 bases de placa de 0.15 x 0.15 m x 3/8" y 2 abrazaderas de de solera 4" diam. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, cortes, fijacion, nivelacion y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	28.00

	625
	300093645
	Suministro y colocación de soporte para tuberia en columna a base de una unicanal de 2"x4" x 0.50 m fijado a muro y 2 abrazaderas de unicanal de 3" diam. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, accesorios, cortes, fijacion, nivelacion y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T. 
	pza
	9.00

	626
	300093646
	Suministro e instalación de manguera flexible para junta constructiva bridada de 4" de diametro y 80 cm de longitud para chiller. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, conexiones, herrajes, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	4.00

	627
	300093647
	Suministro y colocación de manguera flexible para junta constructiva bridada de 4" de diametro y 40 cm de longitud para bombas. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, conexiones, herrajes, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	3.00

	628
	300041506
	Tinaco de polietileno MARCA ROTOPLAS o similar en calidad, con capacidad de 250 LTS. Incluye: suministro, colocación, elevación, maniobras, acarreos, flete, herramienta, válvula de flotador, accesorios, pruebas y conexión.
	pza
	1.00

	629
	300093648
	E.P. 18-E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES.
Suministro y colocación de Filtro Y de 4" de diametro bridado. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, conexiones, herrajes, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. 
	pza
	3.00

	XXI-9
	XXI-9
	INSTALACION ELECTRICA
	 
	 

	XXI-9.1
	XXI-9.1
	ALUMBRADO
	 
	 

	630
	300093649
	E.P.- 12-D SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT Y/O PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, (P.U.O.T.)
Tubo conduit de 13 mm marca OMEGA o similar en calidad.
	m
	13,478.40

	631
	300093650
	E.P.- 12-D SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT Y/O PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, (P.U.O.T.)
Cople conduit de 13 mm marca OMEGA o similar en calidad.
	pza
	5,990.00

	632
	300093651
	E.P.- 12-D SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT Y/O PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, (P.U.O.T.)
Conector conduit de 13 mm marca OMEGA o similar en calidad.
	pza
	1,461.00

	633
	300093652
	E.P.- 12-D SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT Y/O PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, (P.U.O.T.)
Curva conduit de 13 mm marca OMEGA o similar en calidad.
	pza
	749.00

	634
	300093653
	SOPORTE UNICANAL DE 13 MM INCLUYE FIJACION MCA CLEVIS
	pza
	5,375.00

	635
	300093654
	CAJA CUADRADA REFORZADA GALVANIZADA DE 19 MM MCA STEEL CITY
	pza
	680.00

	636
	300093655
	TAPA CUADRADA REFORZADA GALVANIZADA DE 19 MM MCA STEEL CITY
	pza
	680.00

	637
	300093656
	CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 14 MCA CONDUMEX
	m
	14,976.00

	638
	300093657
	CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 12 MCA CONDUMEX
	m
	29,952.00

	639
	300093658
	TUBO FLEXIBLE METALICO GALVANIZADO SAPA DE 10 MM
	m
	748.80

	640
	300093659
	CONECTOR RECTO USO RUDO DE 13 MM
	pza
	1,461.00

	641
	300093660
	CAJA CHALUPA REFORZADA GALVANIZADA DE 13 MM MCA STEEL CITY
	pza
	69.00

	642
	300093661
	APAGADOR SENCILLO BLANCO MOD 25101-30 SERIE 25 MCA SIMON
	pza
	62.00

	643
	300093662
	APAGADOR ESCALERA BLANCO MOD 25201-30 SERIE 25 MCA SIMON
	pza
	12.00

	644
	300093663
	PLACA 1 MODULO BLANCA MOD 25611-30 SERIE 25 MCA SIMON
	pza
	69.00

	645
	300093664
	LAMPARA MOD NAUTICA CAT 5021 MCA CALUX INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
	pza
	6.00

	646
	300093665
	LAMPARA MOD PAN-LED/72W/40/S  MCA TECNOLITE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
	pza
	135.00

	647
	300093666
	LAMPARA MOD YDLED-165/10W  MCA TECNOLITE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
	pza
	177.00

	648
	300093667
	LAMPARA MOD ESTLED-46W/40 MCA TECNOLITE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
	pza
	158.00

	649
	300093669
	LAMPARA MOD REGLED-48W/RGB/N MCA TECNOLITE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
	pza
	32.00

	650
	300093670
	LAMPARA MOD REFLED-C/105W/40 MCA TECNOLITE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
	pza
	12.00

	651
	300093671
	LAMPARA 3W DE PISO MCA VENTOR INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
	pza
	76.00

	652
	300093672
	LAMPARA MOD LTLLED-E02/45W/40 T5 3 X 15 MCA TECNOLITE INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
	pza
	27.00

	653
	300093673
	LAMPARA DOBLE DE OBSTRUCCION MCA CROUSE HINDS INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
	pza
	4.00

	654
	300093674
	ANUNCIO LUMINOSO DE BATERIA SOBREPONER  MCA LITHONIA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
	pza
	9.00

	XXI-9.2
	XXI-9.2
	CONTACTOS
	 
	 

	655
	300093675
	TUBO CONDUIT PDG DE 13 MM MCA OMEGA
	m
	4,924.80

	656
	300093676
	TUBO CONDUIT PDG DE 19 MM MCA OMEGA
	m
	180.00

	657
	300093677
	TUBO CONDUIT PDG DE 25 MM MCA OMEGA
	m
	66.00

	658
	300093678
	COPLE CONDUIT PDG DE 13 MM C/ OPRESOR
	pza
	3,120.00

	659
	300093679
	COPLE CONDUIT PDG DE 19 MM C/ OPRESOR
	pza
	114.00

	660
	300093680
	COPLE CONDUIT PDG DE 25 MM C/ OPRESOR
	pza
	39.00

	661
	300093681
	CONECTOR CONDUIT PDG DE 13 MM C/ OPRESOR
	pza
	493.00

	662
	300093682
	CONECTOR CONDUIT PDG DE 19 MM C/ OPRESOR
	pza
	18.00

	663
	300093683
	CONECTOR CONDUIT PDG DE 25 MM C/ OPRESOR
	pza
	6.00

	664
	300093684
	CURVA CONDUIT PDG DE 13 MM MCA OMEGA
	pza
	739.00

	665
	300093685
	CURVA CONDUIT PDG DE 19 MM MCA OMEGA
	pza
	27.00

	666
	300093686
	CURVA CONDUIT PDG DE 25 MM MCA OMEGA
	pza
	9.00

	667
	300093687
	SOPORTE UNICANAL DE 13 MM INCLUYE FIJACION MCA CLEVIS
	pza
	1,967.00

	668
	300093688
	SOPORTE UNICANAL DE 19 MM INCLUYE FIJACION MCA CLEVIS
	pza
	72.00

	669
	300093689
	SOPORTE UNICANAL DE 25 MM INCLUYE FIJACION MCA CLEVIS
	pza
	26.00

	670
	300093690
	CAJA CUADRADA REFORZADA GALVANIZADA DE 19 MM MCA STEEL CITY
	pza
	243.00

	671
	300093691
	TAPA REALZADA REFORZADA GALVANIZADA DE 19 MM MCA STEEL CITY
	pza
	243.00

	672
	300093692
	CONDULET  OVALADA TIPO FS2 DE 19 MM 
	pza
	16.00

	673
	300093693
	CONDULET  OVALADA TIPO C,LL,LR,LB DE 19 MM 
	pza
	3.00

	674
	300093694
	CONDULET  OVALADA TIPO C,LL,LR,LB DE 25 MM 
	pza
	5.00

	675
	300093695
	CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 14 MCA CONDUMEX
	m
	5,175.60

	676
	300093696
	CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 12 MCA CONDUMEX
	m
	10,585.20

	677
	300093697
	CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 10 MCA CONDUMEX
	m
	422.40

	678
	300093698
	CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 8 MCA CONDUMEX
	m
	99.00

	679
	300093699
	CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 6 MCA CONDUMEX
	m
	297.00

	680
	300093700
	CONTACTO DUPLEX BLANCO C/PLACA MOD 25424-60 SERIE 25 MCA SIMON
	pza
	217.00

	681
	300093701
	CONTACTO DUPLEX FALLA A TIERRA BLANCO C/PLACA MOD 25425-60 SERIE 25 MCA SIMON
	pza
	6.00

	682
	300093702
	CONTACTO DUPLEX NARANJA C/PLACA MOD 25426-59 SERIE 25 MCA SIMON
	pza
	19.00

	683
	300093703
	PLACA 3 MODULO NARANJA C/CHASIS MOD 25613-59 SERIE 25 MCA SIMON
	pza
	19.00

	684
	300093704
	CONTACTO DE SEGURIDAD MEDIA VUELTA 2F, 3H, 220V, 20AMP, CODIGO CWL820R, MCA ARROW HART
	pza
	9.00

	685
	300093705
	CONTACTO DE SEGURIDAD MEDIA VUELTA 3F, 4H, 220V, 30AMP, CODIGO CWL2330R, MCA ARROW HART
	pza
	6.00

	686
	300093706
	PLACA METALICA PARA CONTACTO REDONDO, CODIGO AH-2140, MCA ARROW HART
	pza
	16.00

	XXI-9.3
	XXI-9.3
	ELECTRICA AIRE ACONDICIONADO
	 
	 

	687
	300093707
	TUBO CONDUIT PDG DE 19 MM MCA OMEGA
	m
	144.00

	688
	300093708
	COPLE CONDUIT PDG DE 19 MM C/ OPRESOR
	pza
	66.00

	689
	300093709
	CONECTOR CONDUIT PDG DE 19 MM C/ OPRESOR
	pza
	30.00

	690
	300093710
	CURVA CONDUIT PDG DE 19 MM MCA OMEGA
	pza
	9.00

	691
	300093711
	CONDULET  OVALADA TIPO C,LL,LR,LB DE 19 MM 
	pza
	15.00

	692
	300093712
	TUBO LICUATITE DE 3/4"         
	m
	13.00

	693
	300093713
	CONECTOR CURVO P/TUBO LIQUATITE DE 3/4"
	pza
	6.00

	694
	300093714
	CONECTOR RECTO P/TUBO LIQUATITE DE 3/4"
	pza
	6.00

	695
	300093715
	CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 14 MCA CONDUMEX
	m
	1,464.00

	696
	300093716
	SOPORTE UNICANAL DE 19 MM INCLUYE FIJACION MCA CLEVIS
	pza
	57.00

	697
	300093717
	TUBO CONDUIT PDG DE 25 MM MCA OMEGA
	m
	24.00

	698
	300093718
	TUBO CONDUIT PGG DE 50 MM MCA OMEGA 
	m
	714.00

	699
	300093719
	TUBO CONDUIT PGG DE 75 MM MCA OMEGA
	m
	522.00

	700
	300093720
	CONTRA Y MONITOR DE 25 MM
	pza
	6.00

	701
	300093721
	CONTRA Y MONITOR DE 50 MM
	pza
	48.00

	702
	300093722
	CONTRA Y MONITOR DE 75 MM
	pza
	36.00

	703
	300093723
	COPLE CONDUIT PGG DE 25 MM MCA OMEGA
	pza
	15.00

	704
	300093724
	COPLE CONDUIT PGG DE 50 MM MCA OMEGA
	pza
	295.00

	705
	300093725
	COPLE CONDUIT PGG DE 75 MM MCA OMEGA
	pza
	217.00

	706
	300093726
	CURVA CONDUIT PGG DE 25 MM MCA OMEGA
	pza
	3.00

	707
	300093727
	CURVA CONDUIT PGG DE 50 MM MCA OMEGA
	pza
	28.00

	708
	300093728
	CURVA CONDUIT PGG DE 75 MM MCA OMEGA
	pza
	21.00

	709
	300093729
	CONDULET  OVALADA TIPO C,LL,LR,LB DE 25 MM 
	pza
	3.00

	710
	300093730
	CONDULET  OVALADA TIPO C,LL,LR,LB DE 50 MM 
	pza
	24.00

	711
	300093731
	CONDULET  OVALADA TIPO C,LL,LR,LB DE 75 MM 
	pza
	18.00

	712
	300093732
	REDUCCION TIPO REA DE 1" -  3/4"
	pza
	3.00

	713
	300093733
	TUBO LICUATITE DE 2"           
	m
	9.00

	714
	300093734
	TUBO LICUATITE DE 3"           
	m
	7.00

	715
	300093735
	CONECTOR CURVO P/TUBO LIQUATITE DE 1"
	pza
	3.00

	716
	300093736
	CONECTOR CURVO P/TUBO LIQUATITE DE 2"
	pza
	4.00

	717
	300093737
	CONECTOR CURVO P/TUBO LIQUATITE DE 3"
	pza
	3.00

	718
	300093738
	CONECTOR RECTO P/TUBO LIQUATITE DE 1"
	pza
	3.00

	719
	300093739
	CONECTOR RECTO P/TUBO LIQUATITE DE 2"
	pza
	4.00

	720
	300093740
	CONECTOR RECTO P/TUBO LIQUATITE DE 3"       
	pza
	3.00

	721
	300093741
	CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 1/0 MCA CONDUMEX
	m
	750.00

	722
	300093742
	CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 2/0 MCA CONDUMEX
	m
	2,250.00

	723
	300093743
	CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 300 MCM MCA CONDUMEX
	m
	1,800.00

	724
	300093744
	SOPORTE UNICANAL 15 CM DE 25 MM PERNO, TUERCA Y FULMINANTE
	pza
	9.00

	725
	300093745
	SOPORTE UNICANAL 15 CM DE 50 MM PERNO, TUERCA Y FULMINANTE
	pza
	285.00

	726
	300093746
	SOPORTE UNICANAL 15 CM DE 75 MM PERNO, TUERCA Y FULMINANTE
	pza
	208.00

	XXI-9.4
	XXI-9.4
	RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS
	 
	 

	727
	300093747
	ABRAZADERA DE COBRE CAT AME-034 MCA AMESA
	pza
	17.00

	728
	300093748
	TAQUETE NYLON CAT AME-035-B TORNILLO INOX CAT AME-035-A MCA. AMESA
	jgo
	17.00

	729
	300093749
	PUNTA PREVECTRON 2 S-6.60
	pza
	1.00

	730
	300093750
	MASTIL PARA MASTIL ACERO INOXIDABLE 6 MTS CAT AME-188, MCA AMESA
	pza
	1.00

	731
	300093751
	BASE PARA MASTIL ACERO INOXIDABLE 2 MTS CAT AME-187, MCA AMESA
	pza
	1.00

	732
	300093752
	CONECTOR TUBO-CABLE CAT-AME-026, MCA AMESA
	pza
	3.00

	733
	300093753
	CONECTOR MECANICO T CAT AME-018 MCA. AMESA
	pza
	1.00

	734
	300093754
	DESCONECTADOR PARA BAJADA CAT AME-022 MCA AMESA
	pza
	1.00

	735
	300093755
	CABLE DE COBRE DESNUDO 28 HILOS CAT AME-004 MCA AMESA
	m
	60.00

	736
	300093756
	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 4/ 0 MCA CONDUMEX
	m
	780.00

	737
	300093757
	CARGA 115 MCA CADWELD
	pza
	80.00

	738
	300093758
	CARGA 150 MCA CADWELD
	pza
	20.00

	739
	300093759
	CARGA 250 MCA CADWELD
	pza
	20.00

	740
	300093760
	MOLDE CAT GTC162Q MCA CADWELD
	pza
	2.00

	741
	300093761
	REGISTRO DE CONCRETO 40 X 40 X 60 MCA CENMEX
	pza
	2.00

	742
	300093762
	SACO GEM 11 KG MCA MEXERICO
	pza
	75.00

	743
	300093763
	VARILLA COPPER WELD DE 5/8 X 3.00 MTS
	pza
	54.00

	744
	300093764
	CONTADOR DE DESCARGAS CAT AME-125 MCA AMESA
	pza
	1.00

	745
	300093765
	TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 38 MM
	m
	18.00

	746
	300093766
	COPLE CONDIUT PVC SERVICIO PESADO DE 38 MM
	pza
	2.00

	747
	300093767
	SOPORTE UNICANAL 15 CM DE 38 MM PERNO, TUERCA Y FULMINANTE
	pza
	7.00

	748
	300093768
	BARRA COBRE DE TIERRA DE 1/4"x4"x24"
	pza
	1.00

	XXI-9.5
	XXI-9.5
	ALIMENTACIONES GENERALES
	 
	 

	749
	300093769
	TUBO CONDUIT PDG DE 50 MM MCA OMEGA
	m
	108.00

	750
	300093770
	TUBO CONDUIT PDG DE 64 MM MCA OMEGA
	m
	603.00

	751
	300093771
	TUBO CONDUIT PDG DE 75 MM MCA OMEGA
	m
	553.00

	752
	300093772
	TUBO CONDUIT PDG DE 100 MM MCA OMEGA
	m
	624.00

	753
	300093773
	CONDULET  OVALADA TIPO C,LL,LR,LB DE 50 MM 
	pza
	12.00

	754
	300093774
	CONDULET  OVALADA TIPO C,LL,LR,LB DE 64 MM 
	pza
	16.00

	755
	300093775
	CONDULET  OVALADA TIPO C,LL,LR,LB DE 75 MM 
	pza
	60.00

	756
	300093776
	CONDULET  OVALADA TIPO C,LL,LR,LB DE 100 MM 
	pza
	42.00

	757
	300093777
	CONECTOR CONDUIT PDG DE 50 MM C/ OPRESOR
	pza
	24.00

	758
	300093778
	CONECTOR CONDUIT PDG DE 64 MM C/ OPRESOR
	pza
	32.00

	759
	300093779
	CONECTOR CONDUIT PDG DE 75 MM C/ OPRESOR
	pza
	120.00

	760
	300093780
	CONECTOR CONDUIT PDG DE 100 MM C/ OPRESOR
	pza
	84.00

	761
	300093781
	COPLE CONDUIT PDG DE 50 MM C/ OPRESOR
	pza
	49.00

	762
	300093782
	COPLE CONDUIT PDG DE 64 MM C/ OPRESOR
	pza
	246.00

	763
	300093783
	COPLE CONDUIT PDG DE 75 MM C/ OPRESOR
	pza
	413.00

	764
	300093784
	COPLE CONDUIT PDG DE 100 MM C/ OPRESOR
	pza
	384.00

	765
	300093785
	CURVA CONDUIT PDG DE 50 MM MCA OMEGA
	pza
	9.00

	766
	300093786
	CURVA CONDUIT PDG DE 64 MM MCA OMEGA
	pza
	19.00

	767
	300093787
	CURVA CONDUIT PDG DE 75 MM MCA OMEGA
	pza
	72.00

	768
	300093788
	CURVA CONDUIT PDG DE 100 MM MCA OMEGA
	pza
	52.00

	769
	300093789
	CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 2 MCA CONDUMEX
	m
	48.00

	770
	300093790
	CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 1/0 MCA CONDUMEX
	m
	216.00

	771
	300093791
	CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 2/0 MCA CONDUMEX
	m
	216.00

	772
	300093792
	CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 3/0 MCA CONDUMEX
	m
	640.00

	773
	300093793
	CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 4/0 MCA CONDUMEX
	m
	1,440.00

	774
	300093794
	CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 350 MCM MCA CONDUMEX
	m
	920.00

	775
	300093795
	CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 400 MCM MCA CONDUMEX
	m
	784.00

	776
	300093796
	CABLE DE COBRE VINANEL XXI THW-LS 90º C CAL 1000 MCM MCA CONDUMEX
	m
	536.00

	777
	300093797
	SOPORTE UNICANAL 15 CM DE 50 MM PERNO, TUERCA Y FULMINANTE
	pza
	43.00

	778
	300093798
	SOPORTE UNICANAL 15 CM DE 64 MM PERNO, TUERCA Y FULMINANTE
	pza
	249.00

	779
	300093799
	SOPORTE UNICANAL 15 CM DE 75 MM PERNO, TUERCA Y FULMINANTE
	pza
	324.00

	780
	300093800
	SOPORTE UNICANAL 15 CM DE 100 MM PERNO, TUERCA Y FULMINANTE
	pza
	337.00

	781
	300093801
	REGULADOR DE VOLTAJE 8 KVA  MOD LAN-28 MCA VOGAR
	pza
	1.00

	782
	300093802
	CENTRO DE CARGA QO112L125G MCA SQUARED CON 12 INTERRUPTORES DERIVADOS 1x15 AMP
	pza
	1.00

	783
	300093803
	TABLERO DIST C/INT PRINC. 3F, 4H, 220V CAT NQ424AB22514 MCA SQUARED CON INETRRUPTORES DERIVADOS 29(1 POLO), 2(2POLOS), 3(3POLOS)
	pza
	15.00

	784
	300093804
	TABLERO DIST C/INT PRINC. 3F, 4H, 480V CAT PJ1200M223A MCA SQUARED C/ 7 INTERRUPTORES DERIVADOS 3 X 150 AMP
	pza
	1.00

	785
	300093805
	Tablero de distribución marca SQUARE D 'QDLogic' en gabinete autosoportado -Gabinete tipo NEMA 1, servicio en interior, usos generales -Tensión de operación 220 V -Capacidad de corriente del sistema de 1000 A -Sistema de 3 Fases - 4 Hilos -Corriente de falla disponible de 35 kA Ancho: 30 pulg., Altura: 90 pulg., Fondo: 48 pulg. - Equipo digital Power Meter PM850, display de cristal liquido, Transformadores de corriente. 1 interruptor electromagnético Masterpact de 800A - 3P marco NW20H13 con módulo AD, montaje fijo, operación manual; con unidad de control Micrologic 2.0A con disparo de tiempo largo e instantáneo ajustable LI y amperímetro con interruptores derivados 7(3 x 70) y 7 (3 x 150)
	pza
	1.00

	786
	300093806
	Tablero de distribución marca SQUARE D 'QDLogic' en gabinete autosoportado -Gabinete tipo NEMA 1, servicio en interior, usos generales -Tensión de operación 440-480 V -Capacidad de corriente del sistema de 1200 A -Sistema de 3 Fases - 4 Hilos -Corriente de falla disponible de 35 kA Ancho: 30 pulg., Altura: 90 pulg., Fondo: 48 pulg. - Equipo digital Power Meter PM850, display de cristal liquido, Transformadores de corriente. 1 interruptor electromagnético Masterpact de 1200A - 3P marco NW20H13 con módulo AD, montaje fijo, operación manual; con unidad de control Micrologic 2.0A con disparo de tiempo largo e instantáneo ajustable LI y amperímetro con interruptores derivados 8(3 x 70) y 2 (3 x 500)
	pza
	1.00

	787
	300093807
	Tablero de distribución marca SQUARE D 'QDLogic' en gabinete autosoportado -Gabinete tipo NEMA 1, servicio en interior, usos generales -Tensión de operación 220 V -Capacidad de corriente del sistema de 2600 A -Sistema de 3 Fases - 4 Hilos -Corriente de falla disponible de 35 kA Ancho: 30 pulg., Altura: 90 pulg., Fondo: 48 pulg. - Equipo digital Power Meter PM850, display de cristal liquido, Transformadores de corriente. 1 interruptor electromagnético Masterpact de 2600A - 3P marco NW20H13 con módulo AD, montaje fijo, operación manual; con unidad de control Micrologic 2.0A con disparo de tiempo largo e instantáneo ajustable LI y amperímetro con interruptores derivados 5(3 x 150), 1 (3 x 800) y 1(3 x 1000)
	pza
	1.00

	788
	300093808
	TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION CON GARGANTAS DE 1000 KVA, 13,200/440-220 VOLTS, 3F, 4H MARCA PROLEC 
	pza
	1.00

	789
	300093809
	TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION CON GARGANTAS DE 1000 KVA, 13,200/220-127 VOLTS, 3F, 4H MARCA PROLEC 
	pza
	1.00

	790
	300093810
	PLANTA ELECTRICA 322 KW, 220 V, MARCA PLANELEC MODELO 090G5D0322C0600, TANQUE COMBUSTIBLE LLENO E INTEGRADO, TABLERO DE TRANSFERENCIA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 800 AMP, FLETE, GRUA, MANIOBRAS ARRANQUE Y PRUEBA
	pza
	1.00

	791
	300093811
	SUBESTACION COMPACTA COMPUESTA POR 1 CELDA DE MEDICION, 2 CELDA ACOPLAMIENTO Y CUCHILLA DE PASO, 2 CELDA INTERRUPTOR  FUSIBLE Y APARTARRAYO Y 2 CELDAS DE ACOPLAMIENTO A TRANSFORMADOR 
	pza
	1.00

	XXI-9.6
	XXI-9.6
	MEDIA TENSION
	 
	 

	792
	300093812
	CRUCETA GALVANIZADA PT 200
	pza
	1.00

	793
	300093813
	ABRAZADERA UC 
	pza
	1.00

	794
	300093814
	ABRAZADERA UL
	pza
	1.00

	795
	300093815
	AISLADOR 22 PD 15 KV
	pza
	3.00

	796
	300093816
	CONECTOR ESTRIBO 1/0
	pza
	3.00

	797
	300093817
	CONECTOR PERICO 4
	pza
	3.00

	798
	300093818
	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4
	m
	9.00

	799
	300093819
	APARTARRAYO OXIDO DE ZINC 12KV
	pza
	3.00

	800
	300093820
	CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV
	pza
	3.00

	801
	300093821
	LISTON FUSIBLE DE 40 AMP
	pza
	3.00

	802
	300093822
	ABRAZADERA 2UH
	pza
	2.00

	803
	300093823
	YUGO DE MADERA
	pza
	1.00

	804
	300093824
	TERMINAL PREMOLDEADA EXTERIOR CAL 1/0 15 KV
	pza
	6.00

	805
	300093825
	CABLE DE ENERGIA ALUMINIO SEMIAISLADO CAL 3/0, 15 KV
	m
	360.00

	806
	300093826
	CABLE DE ENERGIA ALUMINIO XLP CAL 3/0, 15 KV
	m
	40.00

	807
	300093827
	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2
	m
	40.00

	808
	300093828
	BOTA TERMOCONTRACTIL 3 ORIFICIOS PARA TUBO DE 4"
	pza
	1.00

	809
	300093829
	CONECTOR PURO CAL 1/0
	pza
	3.00

	810
	300093830
	POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 100 MM
	m
	40.00

	811
	300093831
	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE
	m
	4.00

	812
	300093832
	SELLO PARA FLEJE
	pza
	4.00

	813
	300093833
	SOLDADURA CALDWELD DE 115
	pza
	3.00

	814
	300093834
	VARILLA COPPER WELD DE 5/8 X 3.00 MTS
	pza
	3.00

	815
	300093835
	REGISTRO DE CONCRETO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA NORMA C.F.E. RMTB-3 DE 1.16 X 1.16 X 1.16
	pza
	3.00

	816
	300093836
	ARO Y TAPA ( FOFO ) EMBISAGRADA NORMA C.F.E. TA84AHFA
	pza
	3.00

	817
	300093837
	CORREDERAS DE 60 CM PARA MENSULAS 
	pza
	12.00

	818
	300093838
	MENSULAS CS 35 
	pza
	12.00

	819
	300093839
	TACON DE NEOPRENO 
	pza
	36.00

	820
	300093840
	TRAMITE ANTE CFE 
	pza
	1.00

	821
	300093841
	DICTAMEN UVIE
	pza
	1.00

	822
	300093842
	GABINETE, BASE DE MEDICION, 
	pza
	1.00

	XXI-10
	XXI-10
	VOZ Y DATOS
	 
	 

	XXI-10.1
	XXI-10.1
	FIBRA OPTICA
	 
	 

	823
	300086232
	Suministro e instalación de enlace de punto a punto por hilo de fibra óptica multimodo de 50/125um (OM3). Este enlace deberá cumplir con las especificaciones del estándar ANSI/TIAE 568 D.3. Debe incluir mano de obra y herramienta especializada, administración y pruebas de atenuación en base al estándar ANSI/TIA-606-B las cuales deberán ser plasmadas en la memoria técnica del proyecto, realizadas mediante equipo certificador con documento de calibración no mayor a 2 años y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	36.00

	824
	300086233
	Suministro e inmersión de cable de fibra óptica armado dieléctrico marca OPTRONICS modelo OPCFOCE55AD06 o similar en calidad, OM3 de 10 Gigas y 6 hilos, 50/125um para uso en interior/exterior. Incluye: pruebas de atenuación con el equipo correspondiente, el cable deberá cumplir con las especificaciones del estándar ANSI/TIAE 568 D.3. Debe incluir mano de obra y herramienta especializada, administración en base al estándar ANSI/TIA-606-B y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	m
	360.00

	825
	300086234
	Suministro e instalación de Fan Out Kit marca OPTRONICS modelo OPMIFOK0636 o similar en calidad, de 900um y 6 fibras. Colores de identificación por hilo basado en el estándar ANSI/TIA-598. Terminación con tubo termocontráctil. Incluye: todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación como mano de obra y herramienta especializada, fletes, acarreos, material misceláneo y accesorios de instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	6.00

	826
	300086235
	Suministro e instalación de conector de fibra óptica marca OPTRONICS modelo OPCOMELCPS9UMGOAQ o similar en calidad, multimodo de 50/125um, de empalme pre-pulido mecánico, LC/PC, el cual incluya: Pruebas de atenuación con el equipo correspondiente. El remate deberá cumplir con las especificaciones del estándar ANSI/TIAE 568 D.3. Debe de incluir la mano de obra y herramienta especializada, fletes, acarreos, misceláneos, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	36.00

	827
	300086236
	Suministro e instalación de distribuidor de fibra óptica marca OPTRONICS modelo OPDIRA1U03LCPDAQ o similar en calidad, de 1UR para montaje en rack de 19”, panel frontal para placas con 3 acopladores LC dúplex Multi Modo color aqua removibles y tapones ciegos para crecimiento a futuro. De acero calibre 18 color negro. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, pruebas de funcionamiento, fletes, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, en cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	5.00

	828
	300086237
	Suministro e instalación de distribuidor de fibra óptica marca OPTRONICS modelo OPDIRA1U06LCPDAQ o similar en calidad, de 1UR para montaje en rack de 19”, panel frontal para placas con 6 acopladores LC dúplex Multi Modo color aqua removibles y tapones ciegos para crecimiento a futuro. De acero calibre 18 color negro. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, pruebas de funcionamiento, fletes, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, en cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	829
	300086238
	Suministro e instalación de jumper de fibra OM3 marca OPTRONICS o similar en calidad, modelo OPJULCPLCP55D0030RI2 con conector LC, dúplex, riser, de 3 metros de longitud deberá cumplir con las especificaciones del estándar ANSI/TIAE 568 D.3 y con las pruebas de atenuación y correcto funcionamiento impresas en una hoja anexa al producto. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, fletes, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, en cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	8.00

	830
	300086247
	Suministro e instalación de jumper de fibra OM3 marca OPTRONICS o similar en calidad, modelo OPJULCPLCP55D0100RI2 con conector LC, dúplex, riser, de 10 metros de longitud deberá cumplir con las con el estándar ANSI/TIAE 568 D.3 y con las pruebas de atenuación y correcto funcionamiento impresas en una hoja anexa al producto. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, fletes, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, en cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	XXI-10.2
	XXI-10.2
	CABLEADO ESTRUCTURADO
	 
	 

	831
	300086177
	Instalación y conexión de enlace permanente y/o nodo de comunicación de voz y/o datos que incluye: remate y/o conexión de enlace permanente punto a punto del panel de parcheo en SITE o Gabinete a Jack RJ45 en el área de trabajo el cual deberá cumplir o superar la norma ANSI/TIA 568 D.2. Se deberá realizar memoria técnica del proyecto y entregar 4 copias de la misma, la cual contendrá lo siguiente: pruebas de certificación de cableado utilizando equipo analizador Versiv DSX-5000 marca FLUKE o similar o superior en calidad presentando certificado de calibración no mayor a 1 año, contener carta del fabricante del sistema de cableado donde mencione la garantía de lo productos por al menos 15 años en todos los componentes del cableado, documento de certificado o capacitación del personal instalador de la marca instalada, hojas o fichas técnicas de cada producto instalado en español y diagramas de topología de red así como diagramas unifilares del sistema eléctrico y tierra física independiente y las pruebas realizadas a estos sistemas las cuales deberán cumplir o superar la NOM001.  Se deberán incluir: etiquetado, organización y sujeción del cableado (instalación de cintillos de velcro para la adecuada sujeción de los cables dentro de Site e IDF¨S,  paneles, racks, cableado horizontal, vertical y rutas de cableado, instalación, limpieza y acarreo de desperdicios.), utilización de herramienta, material y mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación, en cualquier nivel, según proyecto. P.U.O.T.
	pza
	160.00

	832
	300049838
	Suministro e inmersión de cable UTP Categoría 6A marca Panduit modelo PUR6AM04BU-CG o similar en calidad. Debe: cumplir o superar las especificaciones de la norma TIA/EIA 568-b.2-10, transmission performance specifications for 4 par 100, category 6A cabling y los requisitos de cable categoría 6A (clase e edición 2.1) de la norma ISO/IEC 11801 y IEEE STD. 802.3an; existir compatibilidad mecánica y eléctrica de los productos de la categoría 6A con las categorías anteriores; ser de color azul en el cableado horizontal de acuerdo a lo expresado en el estándar internacional TIA/EIA 606-a; ser de tipo CMR (no se aceptará ningún cable de tipo cm o cmx); tener una fuerza de ruptura mayor o igual a 400 n (90-lbf). El forro del cable debe tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre del fabricante, número de parte, tipo de cable, número de pares, tipo de listado (v.gr. cmr) y las marcas de mediciones secuénciales de longitud. Dentro del cable: todos los pares deben estar separados entre sí por una barrera física (cinta o cruceta); los conductores deben ser de cobre sólido calibre 23 o 24 AWG. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo.
	m
	14,640.00

	833
	300049839
	Suministro e instalación de modulo jack categoría 6A marca Panduit modelo CJ6X88TGBU o similar en calidad. Deberá exceder los requisitos de las normas para canales ANSI/TIA-568-C.2 Cat 6A, IEEE 802.3an-2006 e ISO 11801 ademas de los requisitos de las normas para componentes ANSI/TIA-568-C.2 Cat 6A e IEC 61156-5 Cat 6A. Cumple con los requisitos de IEEE 802.3af e IEEE 802.3at para aplicaciones de alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE). Las tomas TG terminan cables de 4 pares, calibres 22 a 26 AWG de 100 ohmios, macizos o de par trenzado. Nivel de desempeño clase EA, color azul, tipo de módulo mini-com, estilo de terminación TG, esquema de cableado T568A/T568B, estatus de conformidad con RoHS Compliant. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo.
	pza
	320.00

	834
	300049840
	Suministro e instalación de panel de parcheo modular de 24 puertos vacio marca Panduit modelo CPP24WBLY o similar en calidad, suministrado con seis placas de recubrimiento CFFP4 de apertura frontal instaladas de fábrica. Usar la etiqueta C261X030FJJ para impresoras láser/inyección de tinta. Color negro, altura en rack de 1UR, estilo plano, para tipo de modulo mini-com. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo.
	pza
	7.00

	835
	300049841
	Suministro e instalación de dispositivo de bloqueo de Jack RJ45 (modulo ciego) color negro marca Panduit o similar en calidad, modelo CMBBL-X el cual reserva espacio para un uso futuro y/o Bloquea el acceso no autorizado a las tomas y a los objetos extraños que podrían causar daños en el panel de parcheo. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo.
	pza
	8.00

	836
	300049842
	Suministro e instalación de cordon de parcheo cat 6A marca Panduit  o similar en calidad, modelo UTP6A7BU de 7 pies de largo, color azul, Debe: cumplir o superar las especificaciones de la norma TIA/EIA 568-b.2 y contar con velocidades de transmisión de 10Gb/s con conectores modulares TX6A™ 10Gig™ en ambos extremos, categoría 6A. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo.
	pza
	160.00

	837
	300049843
	Suministro e instalación de cordon de parcheo cat 6A marca Panduit o similar en calidad, modelo UTP6A10BU de 10 pies de largo, color azul, Debe: cumplir o superar las especificaciones de la norma TIA/EIA 568-b.2 y contar con velocidades de transmisión de 10Gb/s con conectores modulares TX6A™ 10Gig™ en ambos extremos, categoría 6A. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo.
	pza
	160.00

	838
	300086248
	Suministro e instalación de placa ejecutiva (face plate) marca Panduit modelo CFPE2IWY o similar en calidad, para 2 módulos jack Mini‑Com ® con etiqueta y cubierta para etiqueta. Incluye: instalación en el sitio de trabajo, materiales, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto, en cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	160.00

	839
	300049846
	Suministro e instalación de dispositivo de bloqueo de Jack RJ45 (modulo ciego) color blanco marca Panduit o similar en calidad, modelo CMBIW-X el cual reserva espacio para un uso futuro y/o Bloquea el acceso no autorizado a las tomas y a los objetos extraños que podrían causar daños en el face plate. Incluye: mano de obra especializada, conexión, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo.
	pza
	80.00

	XXI-10.3
	XXI-10.3
	ORGANIZACIÓN DE REDES
	 
	 

	840
	300086178
	Suministro e instalación de gabinete de pared de 12 unidades de rack marca OPTRONICS modelo OPGAPA012U o similar o superior en calidad, con puerta ventilada, medidas de 60x60x63.5 cm y capacidad de peso de 80 kg. Fabricado en acero laminado, pintura en polvo electrostática color negro. Cerradura estándar y dos juegos de llaves. Con paneles laterales desmontables para administración y paneles inferiores y superiores para entrada de cableado. Deberá cumplir con la norma EIA-310-D y los estándares ANSI/EIA/RS-310-D, IEC297-2, DIN41497 DIN41494 Incluye: suministro, instalación, material misceláneo, mano de obra especializada, pruebas, conexiones, acarreos, maniobras, equipo y herramienta para la instalación. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	841
	300086179
	Suministro e instalación de kit de accesorios para gabinete de pared 22 unidades marca OPTRONICS modelo opgakpa022 o similar o superior en calidad el cual incluye 1 (una pieza) de barra de contactos de 19" horizontal 6 contactos (opgabc1906), 2 (dos piezas) de charola de 4 puntos para gabinetes de pared (opgach4ppa), 1 (una pieza) de lámpara led blanca (mled8), 1 (una pieza) de ventilador de 2 extractores para gabinetes de pared (opgav02epa). Deberá incluir herramienta y mano de obra especializada, accesorio y misceláneo para su correcta instalación y puesta en operación en cualquier nivel, según proyecto. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	842
	300086249
	Suministro e instalación de gabinete de piso de 42 UR marca CHATSWORTH PRODUCTS INC. No. de parte TS1035734 o similar en calidad. Descripción: Gabinete de 42U x 80cm de ancho y 110cm de Profundidad con puerta delantera ventilada y trasera con doble apertura, color negro, 2 Organizadores verticales para el gabinete, 1 Barra de tierra horizontal, 1 Power Strip con 6 contactos 5-15R, 4 Organizadores dobles horizontales para cableado, 1 Charola para soportar diferentes componentes. Deberá cumplir o superar la norma y especificación UL de gabinetes para la industria de TI. Todos los componentes deberán ser instalados dentro del gabinete. Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	843
	300086250
	Suministro e instalación de Power Strip con 6 contactos 5-15R marca CHATSWORTH PRODUCTS INC. Modelo 12816-703 o similar en calidad. Deberá cumplir o superar la norma y especificación UL de gabinetes para la industria de TI. Todos los componentes deberán ser instalados dentro del gabinete. Incluye: herramienta y mano de obra especializada, accesorios y material misceláneo para su correcta instalación y puesta en operación, en cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	844
	300086251
	Suministro e instalación de organizador doble horizontal para cableado marca CHATSWORTH PRODUCTS INC. No. de parte 30530-719 o similar en calidad. Descripción: organizador para cables doble horizontal de 19" color negro, fabricado en plástico, certificación UL, dimensiones 88x70x87. Incluye: herramienta y mano de obra especializada, accesorios y material misceláneo para su correcta instalación y puesta en operación en cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	6.00

	845
	300086197
	Suministro e instalación de rollo de velcro color negro, longitud .75"x20ft. Ancho .035" marca PANDUIT modelo TTS-20R0 o similar en calidad. Incluye: mano de obra, material misceláneo, acarreo, herramienta, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.
	pza
	10.00

	XXI-10.4
	XXI-10.4
	CANALIZACION (CHAROLA Y ACCESORIOS)
	 
	 

	846
	300086198
	Suministro e instalación de charola tipo malla marca CHAROFIL modelo MG 50-433 o similar en calidad, (galvanizado electrozinc) con medidas de 200mm x 66mm x 3000mm, con borde de seguridad con electro soldadura en "T", de peralte útil y ancho útil, acabado Electrozincado de 15 a 20 micras de zinc para uso interior. Incluye: herramienta y accesorios requeridos para su correcta instalación y armado en sitio, montaje y puesta a tierra, mano de obra especializada, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T.
	pza
	50.00

	847
	300049725
	Suministro e Instalación de Bajada de Cables marca CHAROFIL mod. MG-MS-097, o similar en calidad, para uso en site o gabinete. Se requiere de 2 clemas pequeñas y 2 tornillos con tuerca para su fijación. Se debe Incluir: cargo directo por el costo del elemento, componentes y accesorios que la integran, los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	4.00

	848
	300086199
	Suministro e instalación de clip recto automático marca CHAROFIL modelo MG-51-111 o similar en calidad, para armar trayectorias rectas sin tornillos de 50 hasta 200mm de ancho con acabado electrozincado con 20 micras de zinc para uso interior. Incluye: herramientas y accesorios requeridos para su correcta instalación y armado en sitio, mano de obra, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T.
	pza
	98.00

	849
	300086200
	Suministro e instalación de clip recto ED275 marca CHAROFIL modelo MG-65-120 o similar en calidad, para armar curvas charola de hasta 200 mm de ancho, Electrosoldado de Zinc, para uso en interiores. Incluye: herramienta y accesorios requeridos para su correcta instalación y armado, mano de obra, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T.
	pza
	20.00

	850
	300086202
	Suministro e instalación de clema pequeña marca CHAROFIL mod. MG-51-421 o similar en calidad, para unión de accesorios para charola. Incluye: herramienta y accesorios requeridos para su correcta instalación, mano de obra, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T.
	pza
	100.00

	851
	300086201
	Suministro e instalación de clema mediana marca CHAROFIL mod. MG-51-420 o similar en calidad, para unión de accesorios para charola. Incluye: herramienta y accesorios requeridos para su correcta instalación, mano de obra, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T.
	pza
	100.00

	852
	300049721
	Suministro e instalación de tornillería para sujeción marca CHAROFIL, mod. MG-66-403 (Tornillo y tuerca milimétricos, presentacion en bolsa de 50 piezas). Se debe, Incluir: cargo directo por el costo del elemento, componentes y accesorios que la integran, los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T.
	lote
	100.00

	853
	300049720
	Suministro e Instalación de Grapa de suspensión marca CHAROFIL mod. MG-51-105 o similar en calidad, para uso en varillas roscadas de 1/4 - 5/16 para anchos de 50 mm - 300 mm. Se deberan colocar 4 piezas cada 1.5 mts en la charola. Incluye: cargo directo por el costo del elemento, componentes y accesorios que la integran, los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	200.00

	854
	300086205
	Suministro e instalación de placa salida a tubo automática p/peralte 66 mm, Marca CHAROFIL modelo MG-51-109 o similar en calidad. Incluye: herramienta y accesorios requeridos para su correcta instalación, mano de obra, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T.
	pza
	160.00

	855
	300062595
	Suministro e instalación de abrazadera tipo "U" de 25 mm (1"), para solera de 3/4" de ancho con tuercas. Incluye: mano de obra, herramientas, materiales, acarreos, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	160.00

	856
	300049144
	Suministro y colocación de varilla roscada de 1/4" x 3.0 m. inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta.
	pza
	100.00

	857
	300049145
	Suministro y colocación de taquete expansivo mca. hilti 1/4". inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta.
	pza
	200.00

	858
	300049146
	Suministro y colocación de rondana de 1/4". inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta.
	pza
	400.00

	859
	300049147
	Suministro y colocación de tuerca hexagonal de 1/4". inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta.
	pza
	400.00

	XXI-10.5
	XXI-10.5
	REGISTROS
	 
	 

	860
	300049853
	Suministro e instalación de registro de Concreto para Redes Telefónicas (Voz y Datos) modelo L1T (para exterior) prefabricado en concreto polimerico, tapa con logotipo de TELMEX medidas 80x80x80 cm. Debera Incluir: accesorios de conexión , puesta en lugar, Instalacion a nivel de piso terminado y/o jardin, excavación, rejilla de desagüe, mano de obra especializada, conexión, pruebas, material misceláneo, acarreo, herramienta , relleno, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. (P.U.O.T.).
	pza
	10.00

	861
	300086206
	Suministro e instalación de GABINETE METÁLICO MONOBLOC marca Schneider Electric modelo NSYCRN44200-M o similar en calidad, con medidas de 400x400x200 mm, color Gris RAL 7035. Debe cumplir con IP66. Debe contar con 4 orificios que permitan un montaje directo y certificación de acuerdo a estándares: IEC 62208 y UL 508 A para montaje en pared. Incluye: platina (viene por separado), material, mano de obra especializada, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T.
	pza
	5.00

	862
	300049828
	Suministro e instalación de registro galvanizado de 5x5” con tapa reductora 4"X2". Incluye: accesorios, mano de obra especializada, conexión, pruebas, material misceláneo, acarreo, herramienta y equipo. P.U.O.T. o similar o superior en calidad.
	pza
	160.00

	863
	300086252
	Suministro e instalación de CAJA DE PISO CON PROTECCIÓN PARA USO PESADO de cuatro compartimentos, fabricada en acero inoxidable, modelo RFB4, marca WIREMOLD/LEGRAND o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra especializada, conexión, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	10.00

	XXI-10.6
	XXI-10.6
	TUBERIA DE PVC PESADO
	 
	 

	864
	300049855
	Suministro e Instalación de tubo de P.V.C. uso para instalaciones eléctricas, color verde, uso pesado, con campana de conexión en uno de sus extremos. Diámetro de 25 mm. P.U.O.T. 
	m
	1,392.00

	865
	300049856
	Suministro e Instalación de tubo de P.V.C. uso para instalaciones eléctricas, color verde, uso pesado, con campana de conexión en uno de sus extremos. Diámetro de 38 mm. P.U.O.T.
	m
	44.00

	866
	300049857
	Suministro e Instalación de tubo de P.V.C. uso para instalaciones eléctricas, color verde, uso pesado, con campana de conexión en uno de sus extremos. Diámetro de 51 mm. P.U.O.T. 
	m
	70.00

	XXI-10.7
	XXI-10.7
	ABRAZADERA TIPO PERA
	 
	 

	867
	300049783
	Suministro e instalación de ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO PERA de 25 mm para uso en instalaciones eléctricas, fijación y/o soporte de tubería a techo o losa para uso en interiores. Incluye: material, mano de obra especializada, conexión, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T.
	pza
	464.00

	868
	300049784
	Suministro e instalación de ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO PERA de 38 mm para uso en instalaciones eléctricas, fijación y/o soporte de tubería a techo o losa para uso en interiores. Incluye: material, mano de obra especializada, conexión, herramienta, equipo, pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T.
	pza
	30.00

	XXI-10.8
	XXI-10.8
	MATERIAL DE SUJECION
	 
	 

	869
	300049144
	Suministro y colocación de varilla roscada de 1/4" x 3.0 m. inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta.
	pza
	494.00

	870
	300049145
	Suministro y colocación de taquete expansivo mca. hilti 1/4". inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta.
	pza
	494.00

	871
	300049146
	Suministro y colocación de rondana de 1/4". inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta.
	pza
	988.00

	872
	300049147
	Suministro y colocación de tuerca hexagonal de 1/4". inc. material, mano de obra especializada, acarreo y herramienta.
	pza
	988.00

	XXI-10.9
	XXI-10.9
	CODO PVC PESADO
	 
	 

	873
	300015021
	E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.)
21) Codo de PVC de 90° X 25 mm de diámetro.
	pza
	348.00

	874
	300015023
	E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.)
23) Codo de PVC de 90° X 38 mm de diámetro.
	pza
	16.00

	875
	300015024
	E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.)
24) Codo de PVC de 90° X 51 mm de diámetro.
	pza
	3.00

	XXI-10.10
	XXI-10.10
	CONECTORES PVC PESADO
	 
	 

	876
	300015053
	E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.)
Conector conduit tipo PVC pesado 25 mm de diámetro.
	pza
	160.00

	877
	300015055
	E.P. 13-E Suministro y colocación de tubería CONDUIT y/o piezas especiales de PVC pesado. (P.U.O.T.)
Conector conduit tipo PVC pesado 40 mm de diámetro.
	pza
	20.00

	XXI-11
	XXI-11
	CCTV (VIDEO VIGILANCIA) PARA EL EDIFICIO
	 
	 

	878
	300086253
	Suministro, instalación y puesta a punto de equipo Avigilon modelo HD-NVR3-STD-24TB-NA o similar en calidad, HD NVR Standard de 24 TB con Microsoft Windows Embedded Standard 7, Avigilon Control Center pre instalado (compatible con las ediciones Enterprise, Standard y Core), conexión de red 1 Gbps (Gigabit), velocidad de grabación de datos de hasta 450 Mbps, hasta 128 cámaras. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	879
	300086254
	Suministro, instalación y configuración de licencia marca AVIGILON modelo 24C-ACC6-ENT o similar en calidad, con upgrade de licenciamiento estándar a licenciamiento enterprice HD Network Video Management Software para servidor de video NVR para 24 cámaras. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	880
	300086255
	Suministro, instalación y configuración de licencia marca AVIGILON modelo 1C-ACC6-ENT o similar en calidad, con upgrade de licenciamiento estándar a licenciamiento enterprice HD Network Video Management Software para servidor de video NVR para 1 cámara. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	881
	300086256
	Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de cámara tipo bullet marca AVIGILON modelo 5.0L-H4A-BO1-IR o similar en calidad. Características: Sensor de imagen CMOS de barrido progresivo 1/1,8”, Píxeles activos (H x V) 2592 x 1944, Área de proyección de imágenes (H x V) 6,22 mm x 4,66 mm, Iluminación IR (LED de 850 nm de alta potencia) 50 m de distancia máxima a 0 lux; 25 m de distancia máxima de iluminación a -25 °C (-13 °F) o menos, Image Rate (Velocidad de imagen) (resolución completa) 30 fps, Rango dinámico 83 dB, Escalado de resolución Hasta 1792 x 1344. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	12.00

	882
	300086257
	Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de cámara tipo domo marca AVIGILON modelo  8.0-H4A-DC1 o similar en calidad. Características: Sensor de imagen CMOS de barrido progresivo 1/2,3”, Relación de aspecto 16:9, Píxeles activos (H x V) 3840 x 2160, Área de proyección de imágenes (H x V) 5,95 x 3,35 mm, Iluminación IR (opcional) (LED de 850 nm de alta potencia) 15 m de distancia máxima a 0 lux, Velocidad de imagen (resolución completa) 20 fps (30 fps en el modo de alta velocidad de fotogramas (High Framerate)), Rango dinámico 91 dB. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	8.00

	883
	300086258
	Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de cámara tipo domo marca AVIGILON modelo 5.0L-H4A-D1-IR o similar en calidad. Características: Sensor de imagen CMOS de barrido progresivo 1/1,8”, Relación de aspecto 4:3, Píxeles activos (H x V), 2592 x 1944, Área de proyección de imágenes (H x V) 6,22 x 4,66 mm, Iluminación IR (opcional) (LED de 850 nm de alta potencia) 30 m de distancia máxima a 0 lux, Velocidad de imagen (resolución completa) 30 fps, Rango dinámico 83 dB, Escalado de resolución Hasta 1792 x 1344 y Filtro de reducción del ruido 3D. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	10.00

	884
	300086259
	Suministro e instalación de Caja de conexión de la cámara Bullet HD marca AVIGILON modelo H4-BO-JBOX1 o similar en calidad. Características: Peso: 0,59 kg (1,30 lb), Acabado: Aluminio con revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003, de perfil bajo especialmente diseñada para la cámara Bullet HD, Ofrece dos orificios de entrada de cable NTP de 3/4” para las conexiones de cable, Cumple la certificación IP66. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	12.00

	885
	300086260
	Suministro e instalación de panel de techo para cámara domo marca AVIGILON modelo H4A-DC-CPNL1 o similar en calidad. Características: metálico para cámaras domo H4A-DC, Peso: 1,5 kg (3,3 lbs), Acabado: Aluminio, revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003, Proporciona un soporte adicional para las cámaras domo IP de montaje en techo H.264 de alta definición. Incluye: mano de obra y herramienta, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	18.00

	886
	300086261
	Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de estación de trabajo profesional de supervisión remota de alto rendimiento marca AVIGILON modelo HD-RMWS3-2MN-NA o similar en calidad. Características: hasta 72 puntos de visualización, sistema operativo Microsoft Windows Standard 7, procesador Intel Core i5-6600 6a generación, 8 gbs de memoria RAM, 2 puertos Giga bit ethernet, 2 salidas de video activas (1 DisplayPort y 1 DVI-I), DVD-RW. Precargado con el software de cliente de gestión de vídeo en red de alta definición de Avigilon Control Center. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	887
	300086262
	Suministro, instalación, conexión y puesta en operación de monitor de 30" marca AVIGILON modelo M4000 o similar en calidad, con tecnología LCD, resolución de 4 Megapíxeles y aspecto de radio 16:10. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	XXI-11.1
	XXI-11.1
	CONTROL DE ACCESO
	 
	 

	888
	300086263
	Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de servidor Access Control Manager (ACM) Enterprise marca AVIGILON modelo AC-APP-32R-ENT2 o similar en calidad, con capacidad de administración de hasta 32 lectoras, sistema operativo Linux OS embedded & Open LDAP licenses, Access Control Manager Security Management Software License (pre instalado), disco duro cableada 1 TB 7,2K RPM SATA 6 Gbps de 3,5 pulgadas, Procesador Intel® Xeon® E3-1220 v5 de 3,0 GHz con caché de 8 M, 4C/4T, Turbo (80W), 4 GB (1x4GB), 2133MT/s, ECCUDIMM, Tarjeta de adaptador de red Broadcom® 5720, hasta 150,000,000 de eventos almacenados. Se deberán incluir, instalar y configurar 32 licencias del software ACM Mercury Reader License con numero de parte AC-SW-MER-RDR y 1 licencia del software Video License for Avigilon con numero de parte AC-SW-LIC-AVIGILON (para integración del video al control de acceso). Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	889
	300086264
	Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de controlador inteligente de dos puertas marca AVIGILON - Mercury modelo AC-MER-CONT-2DR o similar en calidad. Voltaje de operación Máx. de 12 V a 24 V CC +/-10 %, 500 mA, conectividad Ethernet 10/100 principal Puerto 2: RS-485, 2 alambres, ocho entradas de propósito general: tipo de circuito programable y dos entradas específicas: monitorización de potencia y antimanipulación, cuatro salidas de relés: Formato C, 5 A a 30 V CC, dimensiones 152 mm x 203 mm x 25 mm, basado en estándares con reconocimiento UL294, conforme a CE, RoHS, FCC Parte 15 Clase A, Cifrado con certificación NIST y protocolos TCP/IP, RS-485 o Wiegand. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	890
	300086265
	Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de panel de interfaz de dos lectores marca AVIGILON - Mercury modelo AC-MER-CON-MR52 o similar en calidad, voltaje de operación de 12 a 24 V CC ± 10 %, 550 mA como máximo (corriente del lector no incluida), comunicación RS-485 de 2 alambres: 9600, 19 200, 38 400 o 115 200 bps, puertos de lector dos de potencia: Regulada de 12 V CC, 125 mA en cada lector Tarjeta de datos/Teclado, Reloj/Datos, Datos 1/Datos 0, seis relés de salida: Formato C, 30 V CC a 5 A, dimensiones 152 mm x 203 mm x 25 mm. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	3.00

	891
	300086266
	Suministro, instalación, configuración y puesta en operación de gabinete con fuente de poder marca AVIGILON - Mercury modelo AC-LSP-16DR-MER o similar en calidad, para 16 puertas o accesos, voltaje de operación 150 watt 12V/6A or 24V/3A. Espacio para 2 baterías de 12V y 8Ah, medidas de 51 x 61 x 11 cm, con seguro de puerta (tamper switch) y 2 llaves para la cerradura. Peso 11 kg. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	3.00

	892
	300086267
	Suministro y configuración de tarjeta de pvc de proximidad para control de acceso marca AVIGILON - HID modelo AC-HID-CARD-ICLASS-2000 iClass o similar en calidad, operación por proximidad, sin contacto, frecuencia de operación de 2 kilobits para aplicación en 2 áreas. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, pruebas y todo lo necesario para su correcta configuración. P.U.O.T.
	pza
	200.00

	893
	300086268
	Suministro, instalación, conexión, configuración y puesta en operación de lectora de proximidad para control de acceso marca AVIGILON - HID modelo AC-HID-READ-ICLASS-SE-RP10  iClass o similar en calidad, con frecuencia de operación de 13.56 MHz y 125 kHz, smart card reader, mini-mullion, STD Prox, dimensiones 4.8 cm x 10.3 cm x 2.3 cm, protección IP55 para uso en interior/exterior, comunicación RS485, Wiegand. Incluye: mano de obra y herramienta especializada, material, equipo, maniobras, acarreos, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	12.00

	894
	300086269
	Suministro e instalación de chapa magnética marca ACCESSPRO modelo YM280LED o similar en calidad, Fuerza de sujeción: 280 kg, (600lbs), voltaje de operación 12/24 Vcd+10% (seleccionable por jumper), consumo de corriente: 12V/500mA, 24V/250mA, temperatura de operación: 10 a 55 oC (14- 131 oF), humedad de operación: 0 a 90 % (sin condensación), acabado del imán: aluminio anodizado, acabado de la placa: zinc, dimensiones del imán: 250 x 47 x 25 mm, dimensiones de la placa: 130 x 38 x 11 mm, peso: 2 kg. Deberá ser instalada en el marco de la puerta para asegurar la apertura y acceso solo para personal autorizado. Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta operación. P.U.O.T.
	pza
	12.00

	895
	300086270
	Suministro e instalación de Kit de bracket para YM280LED (montaje Z y L) marca ACCESSPRO modelo MBK280ZL o similar en calidad, fabricado en aluminio reforzado, dimensiones: montaje "L"：250x47x28 mm; montaje "Z"：180x50x50 mm. Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta operación. P.U.O.T.
	pza
	12.00

	896
	300086271
	Suministro e instalación de Cierrapuertas Fuerza 2, 3 y 4, Color blanco con certificación UL marca DORMAKABA modelo TSCOMB o similar en calidad, cuenta con ajuste de velocidad de cerrado ajustable en un rango de 180° a 15°, ajuste de acción de cerrado en un rango de 15° a 0°, para puertas < 850mm hasta 1100 mm de ancho, certificado UL, dependiendo la puerta puede soportar hasta 80 kg, dimensiones: 202.5 x 46.5 x 40 mm, peso: 1.3 kg. Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta operación. P.U.O.T.
	pza
	12.00

	897
	300086272
	Suministro e instalación de Contacto magnético para aplicaciones de alarmas y cctv para puertas y ventanas marca HONEYWELL modelo 79392 o similar en calidad. Especificaciones: GAP 25 mm, salida con imán: N/C o N/O, aisladores de superficie, color blanco, tipo de montaje: Superficie, separación entre orificios de montaje 47 mm. Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta operación. P.U.O.T.
	pza
	12.00

	898
	300086273
	Suministro e instalación de Fuente de poder con Aplicación para Control de Acceso marca ALTRONIX modelo AL-600-ULM o similar en calidad. Características:
• Salida seleccionable en 12 Vcd ó 24 Vcd.
• Trigger por contacto (NO o NC) para activación de alarmas de incendio con polaridad de alarma o en aplicaciones de control de acceso.
• Salidas filtradas y electrónicamente reguladas.
• Protección contra sobrecarga y cortocircuito.
• Entrada de alimentación de 115 Vca.
• 5 salidas máximo a 2 A por salida, mientras que no se consuma más que el total de la fuente.
• Activación de salida de relevador tipo C por Trigger.
• Salidas filtradas y electrónicamente reguladas.
• Protección contra sobrecarga y cortocircuito.
• 2 salidas de relevador tipo C para supervisión en falla de Vca y batería.
• Capacidad de respaldo de batería (requiere baterías adicionales: 1 para 12 Vcd y 2 para 24 Vcd en 4 o 7 Ah).  Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta operación. P.U.O.T.
	pza
	6.00

	899
	300086274
	Suministro e instalación de Batería de respaldo para fuente de poder marca EPCOM POWER LINE modelo PL-7-12 o similar en calidad, con Tecnología AGM/VRLA, 7 Ah. Características: baterías de alto rendimiento, diseñadas para aplicaciones de alta confiabilidad, fabricadas bajo los más altos estándares de calidad, probadas 24hr/7días sin disminución de su rendimiento, capacidad en Ah: 7, voltaje (Vcd): 12, tipo: AGM/VRLA, Ancho (mm): 65, Altura (mm): 101, Profundidad (mm): 151, Peso (kg): 2.05. Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta operación. P.U.O.T.
	pza
	12.00

	900
	300024043
	3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS
3.0704.13) B. REFERENCIAS
3.0704.13  F.01  e) Conductores de cobre tipo TW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02)
04) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 12, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba.
	m
	1,200.00

	XXI-11.2
	XXI-11.2
	EQUIPAMIENTO TELEFÓNICO
	 
	 

	901
	300086275
	Suministro, instalación y puesta en operación de equipo MG (Media Gateway) marca ALCATEL_LUCENT o similar en calidad, en edificio de Centro de Integral de Justicia Altamira, incluye el hardware y software necesario para soportar los siguientes requerimientos:  • Tarjeta PCMR2 para troncal digital E1, Kit adaptador T2 BAL-T2 RJ45 coaxial incluyendo: adaptador coaxial y divisor macho hembra. • Tarjeta de interfaces analógicas SLI4-2 para 4 extensiones análogas (FAX). •  Licencias de software:  - Licencia de software para Passive Communication Server (PCS). Que soporte la operación en alcance mínima de los teléfonos solicitados en sitio; y los materiales de instalación, configuración y licenciamiento necesarios para la conexión dependiente (centralizada) del conmutador telefónico Alcatel de sitio Palacio de Gobierno. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta y todo lo necesario para la correcta operación del equipo. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	902
	300086276
	Suministro, instalación y configuración de software Licencia de usuario IP para conmutador central Palacio de Gobierno. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta y todo lo necesario para la correcta operación del equipo. P.U.O.T.
	pza
	40.00

	903
	300086277
	Suministro, instalación y configuración de software Licencia de usuario SIP para conmutador central Palacio de Gobierno. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta y todo lo necesario para la correcta operación del equipo. P.U.O.T.
	pza
	40.00

	XXI-11.3
	XXI-11.3
	EQUIPAMIENTO LAN
	 
	 

	904
	300086278
	Suministro, instalación y puesta en operación de Aruba 2930M Switch Series No. de parte: JL322A o similar en calidad, Descripción: 48G PoE+ 1-slot Switch, 4 Combo Ports 10/100/1000BaseT PoE+ or 100M/1G SFP Ports, 44 10/100/1000BaseT PoE+, min=0 \\ max=4 SFP Transceivers, 1 Uplink Module Slot, 1 Stacking Module Slot, 1 Power Supply Module, 1U - Heigh. (Deberá incluir Servicio de soporte de 1 año y póliza de garantía Limited Lifetime Warranty). Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	4.00

	905
	300086279
	Suministro, instalación y puesta en operación de equipo Aruba X372 54VDC 680W 100-240VAC Power Supply No. de parte JL086A o similar en calidad, Descripción: voltaje de operación de 120 - 230 VAC (entrada), 54 VDC (salida), 680 Whatts, dimensiones 1.6" (altura) x 3.3"(ancho) x 8.9"(profundidad), color plata metálico, modulo plug-in, peso 825 Gr. Cable de energía U.S. - English localization (ABA). (Deberá incluir póliza de garantía Limited Lifetime Warranty). Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	8.00

	906
	300086280
	Suministro, instalación y puesta en operación de Modulo de Stacking Aruba 2930 2-port Stacking Module No. de parte JL325A o similar en calidad. Descripción: min=1 \ max=2 Stacking Cables, necesario para realizar la conexión y comunicación redundante entre los switch. (Deberá incluir póliza de garantía Limited Lifetime Warranty). Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	4.00

	907
	300086281
	Suministro, instalación y puesta en operación de Aruba 2920/2930M 1m Stacking Cable No. de parte J9735A o similar en calidad. Descripción: Cable stack de 1 metro de longitud para conexión serial del equipo switch. (Deberá incluir póliza de garantía Limited Lifetime Warranty). Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	4.00

	908
	300086282
	Suministro, instalación y puesta en operación de Aruba 2920/2930M 3m Stacking Cable No. de parte J9736A o similar o superior en calidad. Descripción: Cable stack de 3 metros de longitud para conexión redundante del equipo switch. (Deberá incluir póliza de garantía Limited Lifetime Warranty). Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	909
	300086283
	Suministro, instalación y puesta en operación de equipo switch de datos marca HPE 1820 Series No. de parte J9983A o similar en calidad. Descripción: OfficeConnect 1820 24G PoE+ (185W), 12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports; Duplex: 10BASET/ 100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T, 2 SFP 100/1000 Mbps ports (IEEE 802.3z Type 1000BASE-X, IEEE 802.3u Type 100BASE-FX). (Deberá incluir Servicio de soporte de 1 año y póliza de garantía Limited Lifetime Warranty). Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	910
	300086284
	Suministro, instalación y puesta en operación de equipo HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver marca HPE No. de Parte J4858C o similar en calidad. Descripción: Transceiver convertidor de medios de fibra a cobre para comunicación de 1 Gbps, longitud de onda de 850 nm y distancia máxima de comunicación por fibra de 550 m lineales. (Deberá incluir póliza de garantía Limited Lifetime Warranty). Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	4.00

	XXI-11.4
	XXI-11.4
	EQUIPAMIENTO WLAN
	 
	 

	911
	300086285
	Suministro, instalación y puesta en operación de Controlador wireless ARUBA 7010 Numero de parte JW678A o similar en calidad, configuración a puesta a punto para conexión a la red de Gobierno. Descripción: 12 ports 10/100/1000BASE-T (RJ-45) con soporte PoE, 2 puertos SFP, sin restricciones de dominio Regulador. Incluye: cable de alimentación PC-AC-NA (NA) AC Power Cord, Servicio de soporte de 1 año y póliza de garantía Limited Lifetime Warranty; material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	912
	300086286
	Suministro, instalación y puesta en operación de licencia Enterprise para AP en controlador wireless marca ARUBA No. de Parte JW471AAE o similar en calidad, configuración a puesta a punto para conexión a la red de Gobierno. Deberá incluir póliza de garantía Limited Lifetime Warranty. Incluye: material, herramienta, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	12.00

	913
	300086287
	Suministro, instalación y puesta en operación de ARUBA IAP-315 (RW) Instant 2x/4x 11ac AP No. de parte JW811A o similar en calidad. Descripción: High-performance 802.11ac Wave 2, 5 GHz band and 300 Mbps in the 2.4 GHz band, Dual Radio 802.11ac access point with Multi-User MIMO. AP-220-MNT-W1W Mt Basic White Kit.  Deberá incluir Servicio de soporte de 1 año y póliza de garantía Limited Lifetime Warranty. Incluye: material, herramienta, acarreos, fletes, mano de obra especializada, accesorios, pruebas y todo lo necesario para su correcta operación y funcionamiento. En cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	12.00

	XXI-11.5
	XXI-11.5
	EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA
	 
	 

	914
	300086292
	Suministro, instalación, configuración y puesta a punto de Servidor de Datos, Alto Desempeño, Soporte áreas PJETAM, PGJ, IDPET, SSP e IAVD. DELL POWER EDGE R540 Servidor de alto desempeño, dos procesadores Intel Xeon 2.10 GHz o superior, de 12 cores o superior, 64 GB en RAM, Chasisde 8 Discos de conexión en caliente 3.5" o equivalente, configuración RAid 5 8 discos de 600 GB SAS equivalente o superior, Tarjeta de red Dual Port de 1 GB. Unidad Interna DVD ROM. Garantía 3 años. Incluye: mano de obra especializada, maniobras, herramienta, material, accesorios, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación. Todo lo anterior deberá ser plasmado en la memoria técnica del proyecto. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	XXI-11.6
	XXI-11.6
	CONECTIVIDAD (TORRE DE  TELECOMUNICACIONES)
	 
	 

	915
	300086293
	Suministro e instalación de Torre Arriostrada de Piso marca SYSCOM modelo KTZ-30G-030 o similar en calidad, con las siguientes características: de piso, con base de 30 cm, tramos STZ30G, galvanizada por inmersión en caliente, carga máxima: 200 Kg, de 30 m de altura, resistencia al viento de 200 k/hr. Incluye: mano de obra especializada, herramienta, acarreos, fletes, construcción de base debidamente cimentada, construcción de bases para anclas de retención, nivelación de la torre y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	916
	300086243
	Suministro, instalación y puesta a punto de Radio Remoto marca: Radio RADWIN 2000 C+ SERIES PTP, 3.5 Ghz Universal 20 MHZ, N° PARTE RW-2935-4H25 en las frecuencias 3.3-3.8 Ghz, que incluye: mano de obra requeridos, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	917
	300086294
	Suministro e instalación de fuentes de alimentación POE  Gigabit, marca RADWIN, núm. de parte RW-9921-1012 o similar en calidad. Incluye: material misceláneo, mano de obra especializada, pruebas, conexiones, acarreos, maniobras, equipo y herramienta para la instalación. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	918
	300086295
	Suministro e instalación unidad para exterior de protección a 10/100/1000BASE-T POE protector contra sobretensiones marca RADWIN número de parte: RW-9924-0106 (incluyendo 0.5 m de cable Cat 6 y kit de montaje pared/poste). Incluye: mano de obra, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. P.U.O.T.                       
	pza
	4.00

	919
	300086072
	Suministro e instalación de Cable UTP Outdoor Cat 6, 100m 4 pares 23 AWG. No. Parte TE6200SP-BK02 Color Negro. 600MHz. Forro de polietileno resistente al agua. Montado con Conectores RJ45, (también utilizado como cable ODU-BDU) para la habilitación de los Equipos de Radio en ambas antenas. Incluye: lo necesario para su puesta en función (cinchos, velcros etc), mano de obra requeridos, fletes, acarreos, colocación, conexión, pruebas, instalaciones específicas y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel. (P.U.O.T.).
	pza
	2.00

	XXI-11.7
	XXI-11.7
	PARARRAYOS Y PROTECCION ELECTRICA PARA EQUIPO INSTALADO EN LA TORRE DE COMUNICACIONES
	 
	 

	920
	300086296
	Suministro e instalación de Kit completo de Pararrayo con tierra física de alta demanda marca TOTAL GROUND modelo KIT-MASTER-01 o similar en calidad. Ideal para sistema de elevación, torres arriostradas, torres autosoportadas, mástiles, puntas de rascacielos, etc. Incluye los siguientes componentes: KDA01 (1 Pza), Punta pararrayo con mástil de 1.2m (MASTIL1.2), acoplador de impedancias (TGC01), electrodo de 100 Amp (TG100K) el cual incluye un saco de compuesto intensificador (H2OHM), brújula y nivel. TGCR14 (5 Pzas). Conector de Ojo de Bronce TGAB18 (2 Pzas). Conector de varilla. ANTIOX (1 Pza). Aerosol protector para conectores. BP/M2 (1 Pza). Mástil con base S610 (1 Pza). Registro para electrodo. Se deberá considerar cable de cobre calibre 2/0 (doble cero); mano de obra y herramienta especializada, acarreos, fletes, accesorios, limpieza de área y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	921
	300086297
	Suministro e instalación de electrodo de magneto activo marca TOTAL GROUND o similar en calidad, modelo TG-45K. Incluye: Kit de puesta a tierra con 1 saco de H2Ohm, electrodo de magneto activo para 45 amperes, acoplador de impedancias, brújula de orientación y nivel para su correcta instalación, material, mano de obra especializada, herramienta, fletes, acarreos, materiales extra, cable calibre 2/0 (doble cero), registro con tapa color verde según la norma NOM-001 y su medición de impedancia deberá ser menor a 5 Ohms. Se deberá entregar carta de garantía por escrito de libre mantenimiento y correcto funcionamiento por 10 años. (P.U.O.T.)
	pza
	1.00

	922
	300086298
	Suministro e instalación de Registro de Alto Desempeño marca TOTAL GROUND modelo S-610 o similar en calidad. Medidas 16 x 23.5 x 21 cm, facilita la revisión y acceso a las instalaciones bajo tierra. Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) y estireno acrílico. Incluye: fletes, acarreos, limpieza en obra, mano de obra, herramienta especializada y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	923
	300086299
	Suministro y aplicación de Aerosol Protector Antioxidante para Uniones Eléctricas marca TOTAL GROUND modelo ANTIOX o similar en calidad. Diseñado especialmente para proteger conectores, terminales y cualquier parte metálica del óxido, sarro y problemas de uniones bimetálicas. El material sobrante deberá ser entregado al personal de mantenimiento del edificio para su constante uso en el mantenimiento al sistema de tierras físicas. Incluye: fletes, acarreos, limpieza y mano de obra. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	924
	300086300
	Suministro e instalación de Conector de Bornes marca TOTAL GROUND modelo TG-CR11 o similar en calidad, de 1/2" a Cable de Calibre 20 a 1 (AGW), fabricado en bronce que permite la unión de borne a cable de manera fácil y eficiente. Incluye: fletes, acarreos, mano de obra, herramienta especializada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.
	pza
	3.00

	925
	300086301
	Suministro e instalación de conector de varilla de 5/8" marca TOTAL GROUND modelo TG-AB18 o similar en calidad. Cable Calibre 4 (Cuatro) a 3/0 (Triple Cero). Fabricado en Bronce para Unir una varilla a cableado. Incluye: fletes, acarreos, mano de obra, herramienta especializada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	926
	300086302
	Suministro e instalación de Aislador para Bajada de Cable Desnudo en Torre marca TOTAL GROUND modelo TG-AC o similar en calidad. Incluye: fletes, acarreos, mano de obra, herramienta especializada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.
	pza
	20.00

	927
	300086303
	Suministro e instalación de Herraje adaptador de mástil marca SYSCOM modelo SMM-K4 o similar en calidad, para diámetros desde 7/8" hasta 2 1/4", galvanizado por inmersión en caliente, Incluye: 4 brackets, 2 varillas roscadas, 8 tuercas de seguridad, material, fletes, acarreos, mano de obra, herramienta especializada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	XXI-11.8
	XXI-11.8
	SISTEMAS AUXILIARES
	 
	 

	928
	300086304
	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra tipo delta, instalación mediante una malla construida con electrodos de cobre, unidas (CADWELL) con cable de calibre dos ceros (2/0) forrado, enterrado dejando registros en cada conexión al electrodo para el mantenimiento y medición del sistema de protección. La resistencia del sistema puesta a tierra de la malla deberá ser menor o igual a 5 Ohmios, conectándose a este sistema puesta a tierra todos los elementos metálicos que en condiciones normales de operación no conduzcan corriente y estén descubiertos, esta interconexión se realizara mediante una barra de cobre instalada en el site. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	929
	300086305
	Suministro e instalación de Barra de Unión marca TOTAL GROUND modelo TG-BUS-G10 o similar en calidad, con Aisladores de 1000A de Capacidad (Sin Gabinete) y tuercas de sujeción de cable de aterrizaje. Dimensiones: Ancho: 50.8 mm (2"), Largo: 200 mm (7-7/8"), Espesor: 6.35 mm (1/4"). Perforaciones: Cantidad: 8 barrenos, Tornillos incluidos: 8 tornillos 5/16" x 3/4" con tuerca y arandela. Incluye: fletes, acarreos, mano de obra, herramienta especializada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	930
	300049427
	Suministro e instalación de barra de unión  para rack tgbuerack. Incluye: mano de obra especializada, conexión, pruebas, material misceláneo, acarreo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	931
	300086307
	Suministro, instalación y puesta en operación de equipo UPS Marca APC, modelo Smart-UPS SRT 3000 VA de 2.7 KWatts No. de parte SRT3000RMXLA o similar en calidad.. Incluye: garantía 3 años reparación o reemplazo; fletes, acarreos, mano de obra, herramienta especializada, adecuaciones eléctricas y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	932
	300086308
	Suministro, instalación y puesta en operación de equipo UPS Marca APC, modelo Smart-UPS SRT 1500VA de 1.35 KWatts No. de parte SRT1500RMXLA o similar en calidad. Incluye: garantía 3 años reparación o reemplazo; fletes, acarreos, mano de obra, herramienta especializada, adecuaciones eléctricas y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	933
	300067116
	Suministro, colocación e instalación de Equipo de Aire Acondicionado tipo Mini Split High Wall Carrier Up R-22 de 2.0 TR. Solo frío o similar, para operarse a 220 V. Incluye: kit de instalación, bases de montaje, tacones antivibratorios, grúas y acarreos, cargo directo por el costo del elemento, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, fijación, alineación, nivelación, pruebas, limpieza, retiro de sobrante fuera de obra depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta, equipo de seguridad, instalaciones específicas y los pertinentes del concepto "precio unitario" y los indicados en el contrato de obra.
	pza
	1.00

	934
	300087315
	Suministro e instalación de centro de carga con capacidad para 8 espacios marca SQUARE D modelo QO816L100RB o similar en calidad, con capacidad de 100 A, 2 fases 4 hilos, con sistema bifásico a 4 hilos (dos fases, neutro e interconexión a barra unión tierra física independiente), voltaje entre fases 220 V CA +/- 5%, voltaje entre fase y neutro 127 V CA +/- 5%, diferencia de potencial entre neutro y sistema de tierra física de 0.5 V máximo, ahogado en muro a una altura de 1.80 cm S.N.P.T. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, conexiones, pruebas, montaje, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	935
	300062287
	3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.0704.13.) B. REFERENCIAS.
3.0704.13  F.01  l) Interruptor termomagnético (3.0704.13  G.04).
Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO de 2 POLO 50 A, catalogo QO250 marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. (P.U.O.T.).
	pza
	1.00

	936
	300086310
	Suministro e instalación de supresor de picos bifásico marca TOTAL GROUND o similar en calidad, modelo "Clase B" (No. de parte SUPR-60-2-FCSO) para instalación en tablero del SITE, que cumpla con las siguientes características: Gabinete de acero: NEMA 4.
Dimensiones gabinete: 20 x 12 x 12 cm, Peso: 2.5 Kg, voltajes de Operación: 277/480 Vca, capacidad: 60 KA, fases: 2, hilos: 4, modos de protección: Línea-Neutro (L-N), Línea-Tierra (L-G), Neutro-Tierra (N-G). Incluye: todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en operación, herramienta especializada, mano de obra, pruebas, acarreo y limpieza. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	XXI-12
	XXI-12
	DETECCION DE HUMO
	 
	 

	937
	300093843
	Tablero de control marca Notifier modelo NFS2-640
	pza
	1.00

	938
	300093844
	Batería Lead-Acid de 12V-18 Ah.
	pza
	2.00

	939
	300093845
	Batería Lead-Acid de 12V-7.5 Ah.
	pza
	6.00

	940
	300093846
	Detector puntual FAPT-851 Notifier
	pza
	122.00

	941
	300093847
	Base para detector de bajo perfil Notifier
	pza
	122.00

	942
	300093848
	Estación manual NBG-12LX Notifier
	pza
	16.00

	943
	300093849
	Sirena con estrobo System-Sensor
	pza
	25.00

	944
	300093850
	Módulo de monitoreo FMM-1 Notifier
	pza
	6.00

	945
	300093851
	Módulo de control FCM-1 Notifier
	pza
	9.00

	946
	300093852
	Módulo de relay FRM-1 Notifier
	pza
	6.00

	947
	300093853
	Módulo aislador ISO-X Notifier
	pza
	4.00

	948
	300093854
	Mini módulo de monitoreo FMM-101 Notifier
	pza
	5.00

	949
	300093855
	Cable Belden FPL 2x14
	m
	1,281.00

	950
	300093856
	Cable Belden FPL 2x16
	m
	1,281.00

	951
	300093857
	Suministro de detector BEAM OSID TX (OSE-SPW)
	pza
	5.00

	952
	300093858
	Suministro de detector BEAM OSID RX (OSI-45)
	pza
	4.00

	953
	300093859
	TUBO CONDUIT PDG DE 13 MM MCA OMEGA
	m
	2,656.80

	954
	300093860
	TUBO CONDUIT PDG DE 19 MM MCA OMEGA
	m
	291.60

	955
	300093861
	COPLE CONDUIT PDG DE 13 MM C/ OPRESOR
	pza
	2,066.00

	956
	300093862
	COPLE CONDUIT PDG DE 19 MM C/ OPRESOR
	pza
	291.00

	957
	300093863
	CONECTOR CONDUIT PDG DE 13 MM C/ OPRESOR
	pza
	590.00

	958
	300093864
	CONECTOR CONDUIT PDG DE 19 MM C/ OPRESOR
	pza
	64.00

	959
	300093865
	CURVA CONDUIT PDG DE 13 MM MCA OMEGA
	pza
	590.00

	960
	300093866
	CURVA CONDUIT PDG DE 19 MM MCA OMEGA
	pza
	97.00

	961
	300093867
	SOPORTE UNICANAL DE 13 MM INCLUYE FIJACION MCA CLEVIS
	pza
	1,062.00

	962
	300093868
	SOPORTE UNICANAL DE 19 MM INCLUYE FIJACION MCA CLEVIS
	pza
	116.00

	963
	300093869
	CAJA CUADRADA REFORZADA GALVANIZADA DE 19 MM MCA STEEL CITY
	pza
	163.00

	964
	300093870
	TAPA REALZADA REFORZADA GALVANIZADA DE 19 MM MCA STEEL CITY
	pza
	16.00

	965
	300093871
	TAPA CUADRADA REFORZADA GALVANIZADA DE 19 MM MCA STEEL CITY
	pza
	147.00

	XXI-13
	XXI-13
	SONIDO
	 
	 

	966
	300093872
	AMPLIFICADOR DE SONIDO 210 W MOD AMP-210SD MCA STEREN
	pza
	1.00

	967
	300093873
	SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS MOD WR-055 MCA STEREN
	pza
	2.00

	968
	300093874
	BOCINA DE 5.5" DE 6w MOD SPK-630 MCA. STEREN MONTAJE EN PLAFON 
	pza
	6.00

	969
	300093875
	BAFLE PROFESIONAL DE 15", 3200 WATTS PMPO CON AMPLIFICADOR Modelo: BAF-1595 
	pza
	5.00

	970
	300093876
	TUBO CONDUIT PDG DE 19 MM MCA OMEGA
	m
	840.00

	971
	300093877
	COPLE CONDUIT PDG DE 19 MM C/ OPRESOR
	pza
	280.00

	972
	300093878
	CONECTOR CONDUIT PDG DE 19 MM C/ OPRESOR
	pza
	120.00

	973
	300093879
	CURVA CONDUIT PDG DE 19 MM MCA OMEGA
	pza
	120.00

	974
	300093880
	SOPORTE UNICANAL DE 19 MM INCLUYE FIJACION MCA CLEVIS
	pza
	336.00

	975
	300093881
	CAJA CUADRADA REFORZADA GALVANIZADA DE 19 MM MCA STEEL CITY
	pza
	15.00

	976
	300093882
	TAPA REALZADA REFORZADA GALVANIZADA DE 19 MM MCA STEEL CITY
	pza
	10.00

	977
	300093883
	TAPA CUADRADA REFORZADA GALVANIZADA DE 19 MM MCA STEEL CITY
	pza
	5.00

	978
	300093884
	CABLE DUPLEX POLARIZADO 2 X 18
	m
	1,200.00

	XXI-14
	XXI-14
	PLANTA DE TRATAMIENTO
	 
	 

	979
	300093885
	EQUIPO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS PARA TRATAR 61,000.00 LTS. DE AGUA, 0.7 LT./SEG., INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.    
	pza
	1.00


El Licitante al cual se le adjudique el contrato, deberá estudiar la información existente, así como las características principales del proyecto, ubicación, servicios disponibles en la zona, funcionalidad, y demás factores que pudiesen representar ventajas en la ejecución de la obra, y se procederá a coordinar una reunión, con la participación de las partes que intervendrán en el desarrollo de los mismos, a fin de establecer:

· Las necesidades de la Dependencia y parámetros base para el desarrollo de la supervisión de acuerdo a la fecha pactada para la terminación de la obra;

· Las diferentes actividades a desarrollar, requiriendo una participación activa de las partes involucradas en el proyecto, y en la ejecución de los trabajos, a efecto de tomar en cuenta los aspectos de funcionamiento que se requieren;

· El programa de desarrollo de los servicios a ejecutar, que sea congruente con el programa de ejecución de la obra.

De igual forma, deberá supervisar las actividades durante todo el proceso de la obra, así como verificar que los trabajos realizados sean los necesarios para dejarla funcionando adecuadamente, que se hayan realizado acorde con las memorias y planos del proyecto ejecutivo, Especificaciones Generales y Particulares de Construcción; que la calidad de los materiales que se emplearán en la obra sea la adecuada; asimismo, que los trabajos se hagan con los procedimientos, materiales, mano de obra, equipos, etc., adecuados; cuidando a detalle, el costo, el tiempo y la calidad, durante sus etapas de inicio, ejecución y cierre, por lo que se requerirá de una supervisión permanente.

Los servicios incluyen: la asistencia técnica durante los procesos de ejecución, la obligación de supervisar y constatar el control de calidad, la formulación de los reportes de avances en forma periódica y oportuna, actualización de planos, conciliación, revisión de porcentajes estimados de avance, e integración de expedientes únicos, incluyendo finiquito, de acuerdo a lo siguiente:

A) ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA

1. En lo referente al contrato de obra, alcances y anexos, la Contratista de Supervisión deberá:

· Recabar de la Dependencia toda la información referente al contrato formalizado con la Contratista de Obra y sus anexos e iniciar la conformación del expediente;

· Revisar y analizar la información recabada, que cumpla con la normatividad vigente y con lo establecido en la convocatoria de la licitación. Emitiendo su opinión con respecto de cada uno de los documentos revisados y analizados, y

· Llevar a cabo la apertura del expediente de la documentación que se genere en campo independientemente de la información entregada por la Dependencia, para posteriormente integrarlos al Expediente Único de la Dependencia y mantener al corriente administrativamente el archivo derivado de la realización de los trabajos referentes a la obra.

2. En lo referente al proyecto ejecutivo, la Contratista de Supervisión deberá:

· Recabar de la Dependencia los documentos relativos del proyecto: planos, especificaciones y normas, el presupuesto, incluyendo sus alcances detallados y el programa de obra respectivo;

· Verificar que los planos y especificaciones sean suficientes para iniciar las diferentes etapas de obra. En caso contrario, solicitar la información faltante,  indicando la fecha en que debe recibirla, para poder cumplir con el programa;

· Verificar que los procedimientos de construcción estén explícitamente indicados en los planos y especificaciones del proyecto con carácter de obligatoriedad;

· Revisar conjuntamente con la Contratista de Obra, los procedimientos que ésta proponga para comprobar su factibilidad de ejecución, presentado a la Dependencia su opinión al respecto;

· Verificar que las normas y especificaciones estén completas y tengan la debida claridad, dando a conocer a la Contratista de Obra las observaciones y sugerencias para su corrección y solución a la brevedad posible, y

· En base al catálogo de conceptos de obra, proceder a una cuantificación selectiva de aquellos conceptos que tenga una incidencia marcada sobre el monto de inversión. De observarse desviaciones importantes en la volumetría de los conceptos se solicitará una revisión de la cuantificación de todo el proyecto, lo cual evitará en lo posible desviaciones en la inversión planeada.

3. En lo referente a la revisión de los programas de ejecución, la Contratista de Supervisión deberá:

· Recabar la información concerniente al lugar y fecha de apertura de los diferentes frentes y la ubicación de oficinas, bodegas e instalaciones de campo y de los bancos de tiro de materiales producto de la excavación o de demoliciones;

· Analizar con veracidad e informará anticipadamente a la Contratista de Obra, las cantidades necesarias y suficientes, en cuanto a mano de obra y materiales, que de manera mensual deberá utilizar para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos presentados por la misma a la Dependencia;

· Verificar que el programa general de ejecución por cada uno de los frentes de trabajo, programa de mano de obra, programa de maquinaria y equipo, el programa de suministro de materiales y equipo de instalación permanente que formen parte de la obra, sean congruentes con los recursos y rendimientos considerados, así como las cantidades de obra, dictaminando la viabilidad de estos programas, y

· Visitar el sitio de la obra para conocer las características relevantes del mismo y la infraestructura existente.

4. En lo referente a la revisión de expediente de permisos y licencias, la Contratista de Supervisión deberá:

· Dar seguimiento a la obtención de los permisos y licencias, así como para aprobación y conexión de servicios provisionales y definitivos, ante las autoridades correspondientes, en coordinación con la Dependencia y la Contratista de Obra.

B) ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

1. Supervisión y seguimiento de obra

a. Recepción física del área de trabajo, la Contratista de Supervisión deberá:

· Participar en la entrega física del área de obra a la Contratista de Obra, asentándose en la Bitácora, referencias, trazos, bancos de nivel y demás relativas durante todo el proceso de la obra, y

· Verificar el levantamiento topográfico del terreno, para verificar y corroborar la superficie, medidas y colindancias indicadas en el plano de topografía. 

b. Supervisión y seguimiento de obra, la Contratista de Supervisión deberá:

· Presentar a la Dependencia un organigrama y la plantilla de los profesionales y técnicos asignados a la supervisión de la obra y su Currículo Vitae;

· Entregar a la Dependencia y a la Contratista de Obra una lista de los nombres de los responsables de cada área en la obra y sus oficinas centrales, y solicitarles lo mismo de su parte;

· Establecer conjuntamente con la Contratista de Obra un directorio de la obra, con los datos de los servidores públicos y representantes respectivos, de manera que se puedan localizar fácilmente, así como los de las autoridades y organismos que tengan relación con la obra;

· Transmitir a la Contratista de Obra las instrucciones propias y las que reciba de la Dependencia, en forma adecuada y oportuna, de manera que su actuación sea preventiva más que correctiva;

· Vigilar que los trabajos de construcción se realicen de acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto ejecutivo, así como lo establecido en las Normas y  Reglamento de Construcciones vigentes y a las Especificaciones Particulares de la Dependencia;

· Rechazar los trabajos mal ejecutados, los materiales y productos que no cumplan con los requisitos de calidad, la maquinaria y los equipos de construcción y de instalación permanente que estén en mal estado y que no correspondan a los trabajos por ejecutar;

· Dar solución a los problemas constructivos de orden técnico, siempre que no signifiquen un cambio de proyecto, o incidan negativamente en el presupuesto, el programa de ejecución o afecten su seguridad, en cuyo caso presentará a la Dependencia un informe sobre el problema específico que contenga  alternativas de solución y su evaluación en costos y tiempo, para que determine lo conducente;

· Programar conjuntamente con la Contratista de Obra las etapas de aprobación de las inspecciones para no interferir con el proceso constructivo, excepto cuando sea necesario por incumplimiento de los requisitos pactados contractualmente;

· Asistir a las juntas de trabajo programadas por la Dependencia, participar en el análisis y resolución de los problemas que interfieran con el avance de la obra, ya sean de carácter técnico o administrativo, en su caso, elaborar y entregar a los interesados la minuta respectiva;

· Brindar a la Contratista de Obra el apoyo necesario para realizar la tramitación de pago en sus estimaciones;

· Mantener actualizado el archivo de obra, teniendo especial cuidado en no anular los documentos que ya no sean válidos por haber sufrido modificaciones, ya que son los antecedentes;

· Establecer en la obra una supervisión continua y permanente; analizar y evaluar la ejecución del proyecto, la planeación de las etapas constructivas, la calidad de los materiales a emplear y el desarrollo de los trabajos, para detectar los posibles problemas antes de que se presenten, proponer las acciones necesarias para atender oportunamente su corrección, con objeto de evitar atraso en el avance de los trabajos, para que la obra se lleve a cabo conforme a lo programado;

· Exigir oportunamente a la Contratista de Obra mediante órdenes de carácter preventivo, que corrija las deficiencias que observe en la mano de obra, herramientas,  materiales, productos terminados, maquinaria y equipo de construcción, o del propio proceso constructivo, que conduzcan evidentemente a una obra ejecutada que no cumpla con la calidad pactada contractualmente; informar oportunamente a la Dependencia sobre los accidentes de trabajo, así como en los casos en que se haya arriesgado la seguridad de los trabajadores o de la propia obra, la vía pública y colindancias, entregando un reporte por escrito, y

· Organizar y convocar a nombre de la Dependencia la celebración de las juntas de obra que se realicen bajo calendario fijo, así como de las extraordinarias que solicite alguno de los participantes, proporcionando apoyo de secretariado técnico. Participarán en ellas exclusivamente los representantes de la Contratista de Obra, la Contratista de Supervisión y la Dependencia. Considerando el plazo de ejecución de la obra, será necesario celebrar juntas de obra semanales. Dentro de las labores de la Contratista de Supervisión se incluye la elaboración de las minutas y el seguimiento de acuerdos; será responsable de recabar en las minutas las firmas de las partes y conservarlas en su archivo correspondiente.

c. Seguimiento a las acciones de protección civil, seguridad e higiene en la obra, la Contratista de Supervisión deberá:

· Vigilar conjuntamente con el responsable de seguridad de la Contratista de Obra, el cumplimiento de los requisitos de seguridad e higiene que deben observarse en la ejecución de la obra, establecidos en los reglamentos y ordenamiento de las autoridades competentes en la materia.

· Exigir a la Contratista de Obra que mantenga la limpieza debida en la obra y zonas adyacentes, así como mantener libres de materiales y cascajo las áreas de jardines.

d. Seguimiento y control de la Bitácora Electrónica de Obra Pública y de Supervisión, la Contratista de Supervisión deberá:

· Llevar el seguimiento y control de registros en la Bitácora Electrónica, así como mantener una comunicación abierta, transparente, oportuna y constante con las partes.

· Mantener actualizada la Bitácora de Obra  con anotaciones diarias, en la que se anotarán las instrucciones que la Dependencia gire a la Contratista de Obra, los planteamientos y solicitudes de la Contratista de Obra, así como los hechos cuya relevancia hagan conveniente su registro.

· La Bitácora será utilizada conforme a las reglas y lineamientos establecidos en el contrato respectivo.

· Las anotaciones deberán estar fechadas y firmadas por la Contratista de Obra (quien recibirá copia de ellas)  y por la Dependencia,  quien conservará el original del libro de Bitácora.

· Solo tendrán acceso a la Bitácora las personas representantes de las partes antes mencionadas.

· Resguardar y mantener actualizada la Bitácora de Supervisión, en la que se anotarán las instrucciones de la Dependencia a la Contratista de Supervisión, los planteamientos y solicitudes de la Contratista de Supervisión, y los incidentes más relevantes para el desarrollo de la supervisión.

· Al término de estas actividades se deberá emitir informe correspondiente.

2. Seguimiento y control de calidad

Se indican a continuación las actividades que la Contratista de Supervisión llevará a cabo para verificar la calidad de la obra, así como de sus instalaciones y equipos. Ello no libera a la Contratista de Obra de la responsabilidad de instrumentar internamente su programa de control de calidad, indispensable para poder asegurar el cumplimiento de los requisitos pactados contractualmente, a medida que avance la construcción de la obra o los procesos de fabricación.

· Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en los planos, especificaciones particulares del proyecto, o en su defecto, las normas nacionales e internacionales aplicables a los materiales básicos, equipos, sistemas, procesos constructivos o de fabricación. 

· Implementar el programa de verificación de calidad y presentarlo para recabar el visto bueno de la Dependencia. El programa de verificación indicará los laboratorios que se utilizarán para hacer las pruebas, la frecuencia de muestreo y ensaye de los materiales o productos, y las pruebas de funcionamiento de equipo y sistemas. 

· Llevar a cabo las pruebas de verificación de calidad, ya sea en la obra o en las plantas de fabricación, conforme al siguiente criterio: la relación de la frecuencia de muestreo entre el control y la verificación de calidad será de 1:10 como lo establece la Norma N.CAL.1.01, de la Normativa vigente de la SCT, cuando aplique.

· Los procedimientos de muestreo y prueba de materiales deberán sujetarse a lo establecido en las especificaciones y normas del proyecto, o en su defecto, en la Normativa vigente de la SCT, cuando aplique. 

· Comparar la calidad de los materiales utilizados para la formación de terracerías y capas de pavimento con los requisitos de calidad y las tolerancias consignadas en las especificaciones y normas del proyecto, o en su defecto, con los requisitos establecidos en la referida Normativa de la SCT para cuando la intensidad del tránsito esperada sea mayor a un millón de ejes equivalentes.

· Entregar los reportes respectivos a las partes involucradas, cumpliendo con los plazos máximos pactados con la Dependencia para cada tipo de prueba.

· Cuando los resultados de las pruebas no sean satisfactorios, informar a la Dependencia, aún antes de presentar el informe correspondiente, que los trabajos, materiales y equipos respectivos se rechazan, explicando los motivos de su decisión con el debido respaldo técnico e indicando si es necesario proceder a su demolición, retiro, reemplazo o corrección.

· Rechazar los elementos que no cumplan con las especificaciones, debido a manejo o almacenaje inadecuado, ordenar su limpieza o reparación y aprobarlos para ser utilizados en la obra, si los resultados son satisfactorios.

· En caso procedente, comprobar que la Contratista de Obra realice las pruebas y puestas en servicio de equipo y dispositivos, siguiendo las instrucciones de los manuales de operación.

· Inspeccionar los bancos de tiro propuestos y en su caso los requisitos establecidos para su manejo.

· Al término de estas actividades se deberá emitir informe correspondiente.

3. Seguimiento y control de programas.

En base a la ejecución de obra, a la Contratista de Supervisión le corresponden las siguientes actividades referentes a la verificación del avance físico de los trabajos:

· Solicitar a la Contratista de Obra los programas detallados de construcción para cada frente de trabajo y el programa general integrado, que deberán respetar los lineamientos fijados por la Dependencia, en cuanto a las fechas de inicio y terminación de las diferentes etapas de la obra. Asimismo, los programas correspondientes a los recursos necesarios y los colaterales referentes a la evaluación de los trabajos y a su pago.

· Solicitar y revisar conjuntamente con la Contratista de Obra los programas de montos de obra, obtenidos a partir de los presupuestos de obra y de los programas de ejecución, determinar la incidencia de los cambios presupuestales y de flujo de las estimaciones en el programa de montos de obra.

· Conjuntamente con la Contratista de Obra, revisar los programas, cerciorándose de que contengan todas las actividades esenciales para construir la obra, que estén enlistadas y agrupadas ordenadamente de acuerdo a una secuencia lógica de construcción, que sus duraciones sean adecuadas y correspondan a las condiciones de campo, que cumplan con la fecha de iniciación, las de entrega de diferentes etapas de la obra y las de terminación, pruebas y puestas en servicio, revisar que los programas de montos de obra correspondan a las cantidades de obra asignadas a cada período y a los importes calculados en los presupuestos de obra.  

· Corroborar que los tiempos asignados a las actividades programadas sean congruentes con los recursos y rendimientos considerados, así como con las cantidades de obra por ejecutar.

· Implantar en la obra estos programas, una vez aprobados por la Dependencia, por conducto de la Contratista de Supervisión, los cuales tendrán carácter de documentos contractuales, verificando que no exista ningún frente de trabajo que carezca de programa.

· Verificar el cumplimiento de los programas por parte de la Contratista de Obra, para garantizar las fechas de entrega pactadas contractualmente, comparando la producción real contra la programada, con la periodicidad de revisión preestablecida o la que amerite la problemática de avance de la obra. Para este efecto, se hará un levantamiento de las cantidades de obra ejecutadas en el período con los propios números generadores, que puedan considerarse terminadas, las que se medirán en las mismas unidades que las consignadas en el programa, así como la obra que está en proceso, ponderando su grado de avance.

· Reportar oportunamente de acuerdo a su relevancia, las desviaciones que se presenten como resultado de la comparación de los avances, para tomar las medidas correctivas a la brevedad. Investigar las causas de retraso, indicando si son imputables a la Contratista de Obra por falta de recursos (con apoyo en los subprogramas de insumos), omisión de actividades en el programa de obra, fallas de equipo, apreciación equivocada de rendimientos, etc., o bien, son responsabilidad de terceros, señalando también el motivo de las mismas.

· Cuando haya retrasos por causas imputables a la Contratista de Obra, se deberán aplicar las penalizaciones que procedan, de acuerdo a las cláusulas establecidas para estos casos en el contrato respectivo.

· Aislar las actividades críticas que acusen atrasos de las restantes del programa, para darles un seguimiento especialmente detallado en el proceso de revisión y estudiar conjuntamente con la Contratista de Obra, si estos retrasos pueden recuperarse con acciones correctivas que sean realistas en cuanto a los recursos necesarios, ajustando los programas en consecuencia con las decisiones que la Dependencia tome al respecto.

· Cuando la solución mencionada en el punto anterior no sea posible o existan otros factores, como cambio de proyecto, de procedimientos constructivos, o actuaciones impredecibles, y los atrasos conduzcan al incumplimiento de alguna de las fechas pactadas contractualmente, proponer conjuntamente con la Contratista de Obra las reprogramaciones parciales o totales que se ameriten, acordes con los objetivos establecidos por la Dependencia.

· Al término de estas actividades se deberá emitir informe correspondiente.

4. Seguimiento y control presupuestal.

A la Contratista de Supervisión le corresponden las siguientes actividades referentes a la revisión y actualización del presupuesto de obra, el seguimiento de su ejercicio y la validación de estimaciones para efectos de pago a la Contratista de Obra:

· Solicitar a la Contratista de Obra que entregue el catálogo de conceptos y los presupuestos para cada frente de trabajo, y el presupuesto global de la obra. Estos presupuestos deberán considerar el importe de la obra totalmente terminada, o de etapas significativas previamente establecidas.

· Con base en las unidades de medición establecidas en el catálogo de conceptos y precios unitarios, llevar a cabo la cuantificación de la volumetría de obra ejecutada a medida que se vaya ejecutando, certificando contra las estimaciones presentadas. 

· La Contratista de Supervisión apoyará la cuantificación de obra con sus propios números generados, independientemente de que la Contratista de Obra tiene la obligación de presentar contractualmente, en el que consigne los cálculos y croquis aclaratorios, basados en el proyecto ejecutivo y en los alcances de los precios unitarios. Para el efecto de formulación de la estimación de pago al Contratista de Obra, la Contratista de Supervisión deberá ratificar la valorización de la estimación, en cuanto a cantidades, clave y precio unitario, aprobada, y entregarla a la Dependencia, debidamente firmada de conformidad por parte de la Contratista de Supervisión.

· Durante el desarrollo de la obra, y en caso de proceder según el régimen del contrato, actualizar los presupuestos conjuntamente con la Contratista de Obra, con la periodicidad que la Dependencia fije, cuando se presenten cambios o adecuaciones al proyecto, cancelación de trabajos o realización de trabajos extraordinarios, omisiones o correcciones, reclamaciones procedentes a juicio de la Dependencia y otros factores que modifiquen el costo remitiendo los resultados obtenidos.

· Modificar los programas del monto de obra, en consecuencia con los presupuestos actualizados.

· Junto con la verificación  de los programas de ejecución de obra, dar seguimiento a los montos de obra, comparando periódicamente los importes reales contra los considerados originalmente y explicando los motivos de las desviaciones que se presenten.

· En caso de existir que exceda el monto del contrato, informar a la Dependencia la necesidad de efectuar los convenios correspondientes, exigiendo a la Contratista de Obra que presente los apoyos necesarios para fundamentarlas, revisándolas y dando su opinión al respecto, así como un dictamen técnico que sirva de base.

· En base a las unidades de medición establecidas en el programa de pagos, llevar a cabo la evaluación de la obra a medida que se vaya ejecutando, conciliándola con la Contratista de Obra, con la periodicidad que fije la Dependencia.

· Informar a la Dependencia sobre los conceptos de obra que no estén incluidos en el presupuesto por modificaciones al proyecto.

· Comparar el importe de los trabajos realizados con los que debieron haberse ejecutado según el programa de montos de obra, para efecto de retenciones y devoluciones establecidas contractualmente.

· Cuando la Contratista de Obra presente oportunamente alguna reclamación, emitir su opinión respecto a si la reclamación procede según el régimen del contrato, si el trabajo fue efectivamente realizado y las condiciones señaladas en su ejecución tuvieron lugar; conciliando con la Contratista de Obra, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dependencia, e incluirla en las estimaciones de obra.

· Archivar y resguardar en el sitio de la obra, en lugar seguro y accesible, toda la información relativa a ella en cuanto a antecedentes, proyecto, aspectos técnicos, contratos y disposiciones administrativas, copias maestras de proyectos generados en obra, etc., manteniéndola disponible para poder consultarla.

· Vigilar que la Contratista de Obra realice los trabajos objeto del contrato, quedando entendido que si por ajustes realizados a los diseños ejecutivos se requiriese la ejecución de trabajos no incluidos en el catálogo de conceptos de la propuesta original, la Contratista de Supervisión, previa instrucción de la Dependencia, podrá ordenar al Contratista de Obra efectuarlos, previo acuerdo y conciliación del costo entre las partes. 

La Contratista de Supervisión seguirá el siguiente procedimiento para la revisión y validación de los precios unitarios adicionales:

El Contratista de Obra, a requerimiento de la Contratista de Supervisión y dentro del plazo que no exceda de 10 (diez) días posteriores a la determinación de los trabajos adicionales, someterá a consideración de la Contratista de Supervisión los precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, debiendo avalar la Contratista de Supervisión en un plazo no mayor de 15 (quince) días calendario, la procedencia de dichos precios y someterlos para su aprobación a la Dependencia.

La Contratista de Supervisión deberá presentar a la Dependencia los precios unitarios extraordinarios revisados, acompañados de los soportes necesarios, para que en caso de aceptación, se proceda a emitir por parte de la Dependencia, el dictamen de autorización para la ejecución de los trabajos, situación que la Contratista de Supervisión hará del conocimiento de la Contratista de Obra para que se proceda a la ejecución de los trabajos.

· Al término de estas actividades, la Contratista de Supervisión presentarán informes en forma detallada y desglosando los acontecimientos del periodo, refiriéndose los antecedentes y soluciones de los problemas, abarcando el universo de los aspectos que intervienen en el desarrollo y su operación.

C) ACTIVIDADES AL FINAL DE LA OBRA

Una vez que la Contratista de Obra haya comunicado a la Dependencia la terminación de los trabajos que les fueron encomendados, la Contratista de Supervisión preparará e intervendrá en las entregas-recepciones que de los trabajos contratados haga la Contratista de Obra, aportando los datos e información que deba constar en las actas correspondientes; y se encargará de lo siguiente:

· Certificar el cumplimiento de todos los compromisos contractuales, o proporcionar a la Dependencia los elementos de juicio que le permitan aplicar en su caso las sanciones contractuales correspondientes.

· Asistir a los recorridos de recepción de obra con la Contratista de Obra, programados por la Dependencia, y efectuar las revisiones necesarias para las recepciones parciales y para constatar la terminación de la totalidad de los trabajos que le fueron encomendados a la Contratista de Obra, incluyendo las instalaciones de equipos.

· Conjuntamente con la Dependencia y la Contratista de Obra, hacer el levantamiento de los detalles faltantes o pendientes de corregir, indicando su localización, número y características, exigiendo a la Contratista de Obra un programa para terminarlos, al que se le dará seguimiento diario mediante conteo regresivo, verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos. En forma análoga se tratarán las pruebas y funcionamiento de las instalaciones de equipos.

· Una vez terminados los detalles y comprobado el comportamiento satisfactorio de las instalaciones de equipos, participar en la recepción física de los trabajos de la Contratista de Obra y entrega a la Dependencia en la fecha que señale, levantando el acta correspondiente, cuyo contenido seguirá los lineamientos que para tal caso señale la Dependencia, entregando las garantías y manuales de operación y recomendaciones de mantenimiento de los equipos.

· Elaborar las liquidaciones finales que deban hacerse, con recuento y verificación de las cantidades totales ejecutadas y estimadas, tomando en cuenta  las aditivas y deductivas hechas, para determinar las posibles diferencias a favor o en contra de la Contratista de Obra, informándolo a la Dependencia las liquidaciones de ajuste correspondientes. Elaborar y autorizar la liquidación de los trabajos efectuados.

· Cerrar la Bitácora de Obra y entregarla a la Dependencia (después del acta de entrega - recepción).

· Elaborar y relacionar todos los planos originales entregados de “como se construyó la obra” (as built), en los que se hayan incorporado las modificaciones y adiciones que ésta haya tenido, así como las especificaciones (catálogos) de los conceptos ejecutados, que serán entregados a la Dependencia, para los fines de operación y mantenimiento que posteriormente requiera la obra.

· Una vez recibida la obra por la Dependencia, la Contratista de Supervisión llevará a cabo el finiquito de sus servicios.

· Entregar a la Dependencia para su custodia, la documentación que respalde su actuación: Bitácora de Supervisión, informe de terminación de la supervisión, finiquitos y actas de entrega - recepción.

· Al término de estas actividades, elaborar informe final e integrar la memoria descriptiva de la obra.

IV. CONSIDERACIONES GENERALES

Para llevar a cabo los servicios de supervisión y control de los trabajos, será necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1) Autoridad

· La Dependencia es la autoridad máxima en todo lo referente al proyecto y ejecución de la obra.

· La Dependencia coordina con la Contratista de Supervisión las funciones descritas anteriormente, o las que considere conveniente ampliar o modificar, previo análisis conjunto.

· La Contratista de Supervisión queda facultada para tomar decisiones correspondientes al ejercicio de sus funciones, acordes a su responsabilidad, mismas que deberán ser acatadas por la Contratista de Obra y avaladas por la Dependencia. Las órdenes respectivas deberán transmitirse siempre por escrito.

· La Dependencia podrá revocar por escrito cualquier decisión de la Contratista de Supervisión que a su juicio no proceda porque se contraponga a las metas y objetivos de la Dependencia, o no cumpla con los requisitos pactados contractualmente.

La Contratista de Supervisión estará facultada previa comunicación con la Dependencia para:

a) Rechazar los trabajos mal ejecutados, los materiales y productos que no cumplan con los requisitos de calidad, la maquinaria y equipos de construcción que estén en mal estado o que no correspondan a las necesidades de los trabajos por ejecutar.

b) Exigir a la Contratista de Obra que tome las medidas y emplee los recursos necesarios para dar cumplimiento a los programas de obra.

c) Exigir a la Contratista de Obra que respete los procedimientos constructivos establecidos.

2) Responsabilidad

Será responsabilidad de la Contratista de Supervisión:

a) Vigilar la correcta ejecución de los trabajos en tiempo calidad y costo,  desempeñando sus funciones de acuerdo a la más estricta ética profesional.

b) Conocer los canales de comunicación entre la Dependencia y los niveles jerárquicos que intervienen directamente en la ejecución de la obra.

c) Tener un conocimiento completo del proyecto de la obra y de los objetivos que persigue.

d) Conocer el contrato asignado a la Contratista de Obra, así como los anexos del mismo.

e) Aceptar las consecuencias de las decisiones que tome en cumplimiento de sus funciones, siempre que las órdenes respectivas hayan sido transmitidas en forma escrita por el personal facultado para este efecto ante la Dependencia y la Contratista de Obra.

f) Las omisiones y extralimitaciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones.

g) Proponer con oportunidad a la Dependencia todas aquellas acciones que en alguna forma redunden en beneficio de la obra, ya sea en calidad, costo, tiempo o seguridad.

h) Mantener informada a la Dependencia con veracidad y oportunidad.

i) Alertar a la Dependencia sobre la incidencia de factores negativos en la ejecución de la obra, en sus aspectos de calidad, costo y tiempo, elaborando pronósticos que permitan tomar medidas preventivas.

j) Entregar puntualmente con la periodicidad establecida, las estimaciones, informes y reportes pactados contractualmente.

k) Proporcionar todos los datos y dar las facilidades necesarias para que la Dependencia y cualquier otro organismo facultado, vigile y revise la ejecución de la obra, así como el cumplimiento de sus propias funciones.

l) Asistir a las juntas técnicas o administrativas que se convoquen, con personal que tenga la debida representatividad y que esté facultado para tomar decisiones que competan a la supervisión, en los temas a tratar con la Dependencia.

m) Disponer de la organización interna necesaria para dirigir y controlar los servicios prestados, integrando la estructura de trabajo solicitada por la Dependencia.

n) Proponer y definir conjuntamente con la Dependencia la mecánica, procedimientos, formas de control y comunicación en todos los aspectos inherentes a la vigilancia de la ejecución de la obra, entregando un organigrama con los nombres de los responsables de cada área y dándolo a conocer a la Contratista de Obra.

o) Contar con el personal técnico suficiente y debidamente capacitado para las funciones de supervisión que se le han asignado, así como con personal especializado en servicios de asesoría y consultoría a petición de la Dependencia.

p) Suspender o remover al personal que no cumpla con sus funciones y responsabilidades.

q) Contar con equipos científicos suficientes, en buen estado y de la precisión requerida para las características de los trabajos que supervise.

r) Vigilar que los servicios del laboratorio sea congruente con el procedimiento de los trabajos respectivos.

s) Implementar con la debida anticipación el programa de verificación de calidad de los materiales, productos y procesos constructivos. Calificar los resultados para su aprobación o rechazo.

t) Integrar, resguardar y mantener actualizado el archivo de los documentos del proyecto y de los registros que reflejen plenamente la coordinación y supervisión que se está llevando a cabo.

3) Información y comunicación

La Contratista de Supervisión propondrá a la Dependencia para su aprobación los sistemas de información y comunicación que permitan recopilar y transmitir, de manera completa objetiva y sistemática la información relativa al estado que guardan las actividades relevantes del proyecto y del proceso de ejecución de obra, para darle el debido seguimiento, desde el inicio hasta su terminación, recepción y entrega.

Los instrumentos básicos de comunicación serán: los documentos del proyecto, las juntas de obras y sus minutas, los oficios, boletines y memorándum girados por la Dependencia y los correspondientes a la Contratista de Obra, el proveedor y la Contratista de Supervisión, las bitácoras de dirección y de obra, así como los informes de verificación de calidad y de control de obra, ajustes y modificaciones al proyecto, todos debidamente firmados por los responsables directos de su emisión o manejo.

Todas las comunicaciones que incidan en la calidad, costo, tiempo de ejecución y seguridad en la obra, se harán por escrito.

La Dependencia girará sus instrucciones a la Contratista de Obra por conducto de la Contratista de Supervisión, para todo asunto relacionado con la ejecución física de la obra.

Las comunicaciones de la Contratista de Supervisión a la Contratista de Obra deberán dirigirse siempre a su representante legalmente autorizado, con copia a la Dependencia.

Los informes de la Contratista de Supervisión se referirán a la siguiente información:

a) Control del presupuesto, del programa de montos de obras y de la evaluación, para estimación de  la obra ejecutada.

b) Control de avance numérico y gráfico de las actividades más representativas de la construcción, respecto a las programadas, causa y magnitud de las desviaciones.

c) Control, análisis y toma de decisiones derivado de los informes de control de calidad del laboratorio de la Contratista de Obra.

d) Reportes fotográficos suficientes y representativos del avance y calidad de los trabajos.

e) Información concerniente a las condiciones e incidencias especiales ocurridas en la obra y registradas en la Bitácora de Obra.

4) Funciones generales

Las funciones principales de la Contratista de Supervisión serán:

· Representar y apoyar a la Dependencia en todo lo relativo a la supervisión, dirección y coordinación de la misma, para efecto de toma de decisiones dando cumplimiento a sus objetivos y prioridades.

· Verificar y controlar que los trabajos cumplan, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y seguridad, se realicen conforme a lo pactado contractualmente, con apego al proyecto ejecutivo aprobado por la Dependencia para efectos de construcción, sus modificaciones autorizadas, las normas y especificaciones generales o particulares del proyecto, el programa y presupuesto respectivos.

· Verificar y controlar el suministro y consumo de materiales, conforme al programa de suministro de la Contratista de Obra, durante la ejecución de la obra, manteniendo una estrecha relación con el almacén general de la misma.

· Verificar y controlar la utilización real de la mano de obra conforme al programa de ejecución de la Contratista de Obra.

· Verificar y controlar la utilización real de la maquinaria y equipo conforme al programa de utilización de la Contratista de Obra.

· Implementar el seguimiento y control y resguardo de la Bitácora respectiva, el seguimiento de los trabajos de control de calidad, asimismo, se establecerá la Bitácora entre la Contratista de Supervisión y la Dependencia.

· Las Bitácoras deberán permanecer en la obra, debidamente actualizadas y nadie, ni el Coordinador ni el Inspector de Campo, o personal de la Dependencia están autorizados para cambiarlos de lugar, en ellas se consignan todas las incidencias relevantes que repercutan en la ejecución de los trabajos.

· Llevar a cabo la verificación de la calidad de los materiales, equipos, sistemas y procesos constructivos con apoyo de los servicios de laboratorio propio o contratado por la misma.

· Coordinar la actualización de los documentos del proyecto, realizando un levantamiento de las adecuaciones y modificaciones que tuvieron lugar durante el proceso constructivo.

· Informar a la Dependencia sobre el desarrollo de los trabajos en todos sus aspectos de orden técnico, administrativo y de seguridad, desde el inicio hasta la recepción de obra.

· Constatar la terminación de los trabajos, participando en la entrega - recepción de la obra.

· Llevar a cabo el control de informática de la obra, Bitácoras, archivo de los documentos contractuales, comunicaciones con la Dependencia y la Contratista de Obra y envío de los informes y reportes referentes a los diferentes controles de ejecución de la obra.

V. CONFIDENCIALIDAD

Toda la información que con motivo del contrato sea proporcionada por la Dependencia a la Contratista de Supervisión y la que a partir de la misma y de los trabajos objeto del contrato se genere, será considerado por ésta, en todo momento, como propiedad de la Dependencia, por lo que ninguna persona, empresa o compañía podrá divulgarlos sin autorización expresa y por escrito de la misma.

VI.  ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES

Presentar en sistema con archivos Office de Microsoft, en ambiente Windows y con gráficas, imágenes y fotografías digitales, previamente autorizados por la Dependencia para los informes respecto al avance de la obra, los costos incurridos a la fecha de corte y el pronóstico para la terminación de la obra, los principales eventos ocurridos así como los necesarios para el siguiente periodo. Se tendrá un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles posteriores a la fecha de corte para su entrega. La entrega extemporánea del informe será motivo de la improcedencia del pago correspondiente, sin embargo, esto no exime a la Contratista de Supervisión de la entrega respectiva.

Contenido de los informes:

Avance físico por cada uno de los frentes de trabajo, desglosados por partida y subpartida, de conformidad con lo establecido en los alcances de obra; avance financiero desglosando los trabajos estimados; así como avance global de la obra, gráfica de avance, costo y tiempo, indicando avance real de la obra y avance financiero, control global de estimaciones, así como control de estimaciones normales excedentes y extraordinarias. 

El informe contendrá lo siguiente:

· Hoja de reporte de supervisión.

· Grafica de avance físico.

· Reporte de avance financiero.

· Reporte de maquinaria y equipo de construcción.

· Reporte de análisis y verificación del control de calidad de la obra.

· Reporte de actividades.

· Reporte fotográfico.

· Concentrado de volúmenes (resumen).

· Concentrado de estimaciones.

· Impresión de las notas de Bitácora.

· Programa actualizado por partidas.

· Original del cálculo de retención en caso de existir.

· Reporte general financiero.

· Oficios, minutas y boletines de obra.

Adicionalmente a estos informes, la Contratista de Supervisión deberá entregar a la Dependencia, con periodicidad semanal y de manera regular y en disco compacto, archivo fotográfico del estado general de avance de los trabajos en formato JPG y dimensiones mínimas de 3450 x 2325 puntos por pulgada. (Fechadas y lo más representativo de cada uno de los trabajos).

Contenido de la Memoria Descriptiva

I Resultados y beneficios alcanzados.

I.1 Cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto.

I.2 Los beneficios alcanzados por la población con la construcción del proyecto.

II Informe final. 

Informe ejecutivo final (firmado por el Supervisor de la Dependencia).

VII. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO DE LOS SERVICIOS

La base de pago será de acuerdo al catálogo de conceptos y con la plantilla de personal autorizado, teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades descritas, la calidad y eficiencia de dicho personal, así como el apego a estos Términos de Referencia y el cumplimiento de la entrega de la información requerida.

Las estimaciones se ajustarán a las actividades autorizadas por la Dependencia, y cumplidas por la Contratista de Supervisión, las cuales se aumentarán o reducirán según lo ordene la Dependencia para satisfacer las necesidades de supervisión durante las diferentes etapas de la obra y según las necesidades de especialistas para las partes de la obra si así se considera.

Se deberán hacer los Estudios en cada Actividad como se describen a continuación:

	II
	ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
	 
	 

	II-1
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 

	4050029
	Trabajos de Supervisión de Preliminares conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal, pruebas,  Estudio Topográfico, Estudio Geotécnico, Diseño de Terracerías, Diseño de Pavimento, Proyecto de Terracerías, Proyecto de Pavimentos.

	II-2
	CIMENTACIÓN
	 
	 

	4050030
	Trabajos de Supervisión de Cimentación conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal, pruebas,  Estudio Topográfico y Estudio Geotécnico.

	II-3
	MUROS DE CONTENCIÓN
	 
	 

	4050019
	Trabajos de Supervisión de Muro de Contención conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas. y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-4
	ESTRUCTURA METÁLICA Y LOSACERO
	 
	 

	40500231
	Trabajos de Supervisión de Estructura metálica y losacero conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-5
	ALBAÑILERÍA 
	 
	 

	4050032
	Trabajos de Supervisión de Albañilería conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-6
	ESCALERAS
	 
	 

	4050033
	Trabajos de Supervisión de Escaleras conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-7
	CISTERNA Y TANQUE DE TORMENTA
	 
	 

	4050034
	Trabajos de Supervisión de Cisterna y tanque de tormenta conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-8
	OBRA CIVIL PLANTA DE TRATAMIENTO
	 
	 

	4050035
	Trabajos de Supervisión de Obra civil planta de tratamiento conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-9
	JARDINERAS
	 
	 

	4050036
	Trabajos de Supervisión de Jardineras conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal.

	II-10
	ACABADOS
	 
	 

	4050037
	Trabajos de Supervisión de Acabados conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal.

	II-11
	CANCELERIÍA, ESPEJOS, MAMPARAS Y PUERTAS METÁLICAS
	 
	 

	4050038
	Trabajos de Supervisión de Cancelería, espejos, mamparas y puertas metálicas conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal.

	II-12
	MUROS MÓVILES
	 
	 

	4050039
	Trabajos de Supervisión de Muros móviles conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal.

	II-13
	PANELES DECORATIVOS Y ACÚSTICOS
	 
	 

	4050040
	Trabajos de Supervisión de Paneles decorativos y acústicos  conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal.

	II-14
	ELEVADORES Y ESCALERAS
	 
	 

	4050041
	Trabajos de Supervisión de Elevadores y escaleras conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal.

	II-15
	FUENTES
	 
	 

	4050042
	Trabajos de Supervisión de Fuentes conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal.

	II-16
	OBRA EXTERIOR
	 
	 

	4050043
	Trabajos de Supervisión de Obra exterior conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal, pruebas,  Estudio Topográfico, Estudio Geotécnico, Diseño de Terracerías, Diseño de Pavimento, Proyecto de Terracerías, Proyecto de Pavimentos.

	II-17
	HERRERÍA
	 
	 

	4050044
	Trabajos de Supervisión de Herrería conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal.

	II-18
	BUTACAS Y CORTINAS
	 
	 

	4050045
	Trabajos de Supervisión de Butacas y cortinas conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal.

	II-19
	EQUIPAMIENTO DE COCINA Y CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN
	 
	 

	4050046
	Trabajos de Supervisión de Equipamiento de cocina y cámaras de refrigeración conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal.

	II-20
	LIMPIEZA
	 
	 

	4050047
	Trabajos de Supervisión de Limpieza conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal.

	II-21
	INSTALACIONES
	 
	 

	4050048
	Trabajos de Supervisión de Instalaciones conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal.


· CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

El proyecto ejecutivo deberá estar basado en los Estudios del siguiente índice general:

1.
Estudio Topográfico.

2.
Estudio Geotécnico

3.
Diseño de Terracerías

4.
Diseño de Pavimento.

5.
Proyecto de Terracerías

6.   Proyecto de Pavimentos.

A continuación se detallan cada uno de los puntos mencionados anteriormente.

1.- Estudio Topográfico.

Se deberá hacer un levantamiento de 150 m a cada lado del camino, medidos sobre el eje principal.  La planimetría del área definida deberá contener la configuración con curvas de nivel a cada 0.50m de acuerdo con la topografía existente, así como el eje de trazo del camino principal, la localización del camino secundario para desvío del tráfico, las referencias del trazo, construcciones aledañas, líneas de energía eléctrica, telegráficas y telefónicas, red de agua potable, pozos de visita, ductos de pemex, cercas o bardas, caminos, toponimia simbología, etc. y todos los datos que se consideren necesarios para el proyecto de la estructura.

Se deberá contar con un perfil topográfico sobre el eje del camino principal con longitud de 1000 m cuando menos, esto es 500 m a cada lado del cruce de las vialidades para los casos de PSV.  Además se requerirá un perfil topográfico sobre el eje del camino secundario con longitud de 300 m cuando menos, esto es 150 m a cada lado del cruce de las vialidades.

2.- Estudio Geotécnico. 

LA SUPERVISIÓN deberá efectuar para LA DEPENDENCIA la revisión del lugar donde Se localizarán y estudiarán los bancos de material para la construcción de las terracerías y capas de pavimento, cuya calidad cumpla con los requisitos de calidad establecidos en la Normativa vigente de la SCT, verificando su ubicación y distancias de acarreo respecto al eje de proyecto, determinándose su volumen, considerando las necesidades del proyecto. La exploración de los bancos se realizará mediante excavaciones en pozos a cielo abierto, con una profundidad mínima de 3.0 m, con un muestreo representativo por cada estrato encontrado, con el cual se determinará: estratigrafía, volumen del material aprovechable, tratamiento, ubicación, características geotécnicas, y se reportarán las recomendaciones para su explotación y su croquis de localización.

A las muestras de material obtenidas se les practicarán las siguientes pruebas, cuando aplique, de acuerdo a los procedimientos de prueba establecidos en los Manuales M.MMP, Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, de la Normativa vigente de la SCT:

· Tamaño máximo

· PVSS

· PVSM AASHTO estándar o modificada.

· Humedad óptima

· Granulometría completa o simplificada.

· Límites de consistencia (límite líquido, límite plástico, índice plástico).

· VRS estándar saturado.

· Expansión.

· Equivalente de arena.

· Densidad.

· Clasificación SUCS.

3.- Diseño de Terracerías: Los Procedimientos de construcción para la formación de las distintas capas que integran la sección estructural de las terracerías, indicándolas en croquis de la sección transversal.

· Tabla resumen de bancos de materiales que se propongan para la formación de las distintas capas a construir, indicando:

· Número progresivo del banco.

· Nombre del banco, localización (ubicación del banco con respecto al eje del trazo).

· Clasificación geológica de los materiales.

· Clasificación de los materiales para presupuesto.

· Espesor de despalme.

· Utilización del material de acuerdo a la Normativa vigente de la SCT.

· Tratamiento que requiere el material para su utilización. En caso necesario, recomendaciones para el ataque del banco.

· Capacidad del banco.

· Se deberán anexar los informes de los ensayes realizados a las muestras de materiales de dichos bancos, de acuerdo a su probable utilización y conforme a los procedimientos de prueba establecidos en la Normativa vigente de la SCT en su Manual: M.MMP, Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales
· Informe fotográfico que contendrá como mínimo dos (2) fotografías por sondeo: una panorámica del sitio del sondeo y otra donde se aprecie la profundidad explorada. En todas las fotografías se indicará el kilometraje y los aspectos principales que se muestren. También se incluirán fotografías que muestren la exploración de los bancos de materiales propuestos.

4.- Diseño de Pavimento 

En base a los Datos Viales publicados por la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT, LA SUPERVISIÓN revisará el diseño de pavimento flexible para caminos de altas especificaciones, considerando como VRS críticos los especificados como mínimos en la Normativa vigente de la SCT en función del tránsito de proyecto, mediante los métodos siguientes:

· Dispav 5, del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

· Otro que proponga el Contratista. 

La proposición de la estructura del pavimento, de acuerdo con los resultados anteriores, se definirá conjuntamente con el personal de La Dependencia.

· Memoria de Diseño

Se deberá incluir una memoria detallada de los cálculos efectuados con la información suficiente para que la Dependencia realice la revisión de los resultados presentados.

*NOTA: Para el diseño de la estructura PSV, el CONTRATISTA deberá usar los estudios originales de mecánica de suelos.  Se deberá colocar la nota en el plano que será responsabilidad de la contratista verificar la capacidad de carga en el punto de la cimentación.
5.- Proyecto de Terracerías:
LA SUPERVISIÓN deberá efectuar para LA DEPENDENCIA el muestreo del material acamellonado a utilizarse en los terraplenes, tomando una muestra por cada 1,000 m3, previo a su tendido y compactado, deberá realizar las pruebas necesarias que aseguren que cumple con todos los valores establecidos en la NORMATIVA VIGENTE DE LA SCT, los cuales deberán ser debidamente firmados por el laboratorista y el responsable del laboratorio.

A las muestras de material obtenidas se les practicarán las siguientes pruebas, cuando aplique, de acuerdo a los procedimientos de prueba establecidos en los Manuales M.MMP, Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, de la Normativa vigente de la SCT:

· Tamaño máximo

· PVSS

· PVSM AASHTO estándar o modificada.

· Humedad óptima

· Granulometría completa o simplificada.

· Límites de consistencia (límite líquido, límite plástico, índice plástico).

· VRS estándar saturado.

· Expansión.

· Equivalente de arena.

· Densidad.

· Clasificación SUCS.

Una vez tendidas y compactadas las capas de Terracerías, y antes de ser liberada cada capa, la supervisión realizara las pruebas de compactación en trasbolillo a cada 100 mts. LA SUPERVISIÓN realizará las pruebas necesarias que aseguren el cumplimiento del grado de compactación establecido en la NORMATIVA VIGENTE DE LA SCT.

LA SUPERVISIÓN deberá entregar a LA DEPENDENCIA el siguiente material como producto de la prestación de los servicios solicitados, todos devidamente firmados, consistentes en:

· Procedimientos de Construcción.

· Croquis de localización sobre fotografía aérea de la zona en donde se desarrolla el proyecto.

· Croquis de localización de los sondeos. 

· Comentarios en relación con los problemas que pueden presentarse durante la construcción y operación del tramo motivo del proyecto, así como sus  posibles soluciones.

· Conclusiones y recomendaciones.

6.- Proyecto de Pavimentos:
LA SUPERVISIÓN deberá efectuar para LA DEPENDENCIA el muestreo del material acamellonado a utilizarse en los pavimentos, como son subrasante, sub-base y base, tomando una muestra por cada 1,000 m3, previo a su tendido y compactado, deberá realizar las pruebas necesarias que aseguren que cumple con todos los valores establecidos en la NORMATIVA VIGENTE DE LA SCT, los cuales deberán ser debidamente firmados por el laboratorista y el responsable del laboratorio.

A las muestras de material obtenidas se les practicarán las siguientes pruebas, cuando aplique, de acuerdo a los procedimientos de prueba establecidos en los Manuales M.MMP, Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, de la Normativa vigente de la SCT:

· Tamaño máximo

· PVSS

· PVSM AASHTO estándar o modificada.

· Humedad óptima

· Granulometría completa o simplificada.

· Límites de consistencia (límite líquido, límite plástico, índice plástico).

· VRS estándar saturado.

· Expansión.

· Equivalente de arena.

· Densidad.

· Clasificación SUCS.

Una vez tendidas y compactadas las capas de Terracerías, y antes de ser liberada cada capa, la supervisión realizara las pruebas de compactación en trasbolillo a cada 100 mts. LA SUPERVISIÓN realizará las pruebas necesarias que aseguren el cumplimiento del grado de compactación establecido en la NORMATIVA VIGENTE DE LA SCT.

LA SUPERVISIÓN deberá entregar a LA DEPENDENCIA el siguiente material como producto de la prestación de los servicios solicitados, todos debidamente firmados, consistentes en:

· Procedimientos de Construcción.

· Croquis de localización sobre fotografía aérea de la zona en donde se desarrolla el proyecto.

· Croquis de localización de los sondeos. 

· Comentarios en relación con los problemas que pueden presentarse durante la construcción y operación del tramo motivo del proyecto, así como sus  posibles soluciones.

· Conclusiones y recomendaciones.

VIII. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

La duración de los servicios quedará establecida en el contrato, tiempo en el cual se deberán realizar las actividades mencionadas anteriormente, así como el finiquito de la Contratista de Obra y el finiquito de la Contratista de Supervisión con la Dependencia.

IX. PLANTILLA, ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PERFILES DEL PERSONAL QUE APLICARÁ.

El análisis del precio unitario por cada actividad plasmada en el catálogo de conceptos debe incluir materiales y equipo (insumos, equipo de cómputo, topográfico, de transporte y de laboratorio de control de calidad de los materiales, entre otros).

La adecuada prestación de los servicios requiere, entre otros aspectos, contar con una estructura organizativa que permita cubrir todos los frentes de obra, y efectuar el seguimiento técnico y administrativo que se requieran, para garantizar que en la obra se tengan los mecanismos de supervisión y control, que hagan factible establecer un seguimiento estrecho a la Contratista de Obra, responsable de ejecutar los trabajos en tiempo, costo y calidad.

Bajo este contexto, la Plantilla de Personal enunciada en estos Términos de Referencia no es LIMITATIVA, por lo que en su caso, debe proponer los elementos que considere necesarios para cumplir con las actividades del servicio solicitado; el personal deberá adecuarse a las condiciones y tiempo de ejecución de los trabajos de la obra y el proceso constructivo, deberá tomar en cuenta los perfiles mínimos señalados. Debiendo presentar una estructura orgánica en la que se contemple la plantilla que podrá ser considerada en este tipo de trabajos y que a continuación se describe.

	Clave
	Categoría

	CSO
	Coordinador de Supervisión de Obra

	SAO
	Supervisor Arquitectónico de Obra

	SOP
	Supervisor de Obra en Pavimentación

	SIE
	Supervisor de Instalaciones

	SE
	Supervisor de Estructuras

	SCC
	Supervisor para Control de Calidad

	AOCP
	Auxiliar de Obra en Pavimentación

	AI
	Auxiliar de Instalaciones

	AE
	Auxiliar de Estructuras

	ACC
	Auxiliar de Control de Calidad

	DE
	Dibujante especializado

	CP
	Capturista

	TP
	Topógrafo (incluye equipo y personal de apoyo)


PERFIL Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA

Coordinador de Supervisión de Obra

Es el responsable de la supervisión y coordinación de todos los frentes de trabajo que tenga asignados y coordinará el personal bajo su cargo. Será el enlace directo entre la Supervisión de campo y las autoridades de la Dependencia y cuyas funciones son:
· Debe tener calidad jurídica, moral y profesional para representar a su empresa, tal que los acuerdos que el tome tengan carácter legal.
· Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional o D. R. O. y con un mínimo de cinco años de experiencia comprobada en construcción y supervisión de obras afines al motivo del contrato.
· Haber participado por más de tres años en el manejo de profesionistas y otro personal de la rama de la construcción.
· Deberá acreditar la capacitación en el uso de bitácora electrónica mediante constancia, así como contar con firma electrónica avanzada.
· Conocer el proyecto y aplicar las leyes y reglamentos locales, estatales y federales, así como las Especificaciones Generales de Construcción de la Dependencia y de todas las normas y reglamentos aplicables establecidos por la misma.
· Participar “activa y constante” en la coordinación y supervisión de la obra, así como de la información requerida por las autoridades correspondientes para los trámites, antes, durante y posterior a la construcción de la obra en cuestión.
· Coordinar y dirigir al personal de campo de acuerdo a los compromisos establecidos según el contrato.
· Manejar aspectos administrativos de contratos, facturas y entrega de informes de la Contratista de Supervisión a la Dependencia.
· Asistir a las juntas técnicas como representante de su empresa.
· Recabar, en su caso, las adecuaciones a los proyectos, especificaciones o sistemas de construcción que se generen durante la obra y hacerlas del conocimiento de la Contratista de Obra.
· Recorrer los frentes de trabajo con la Contratista de Obra, ordenar en la Bitácora las correcciones que sean necesarias y reportar al Supervisor de la Dependencia los problemas que se presenten.
· Registrar y controlar en la Bitácora todas las órdenes, hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las órdenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Dependencia.
· Participar en la entrega de las obras, hasta obtener el acta respectiva.
· Vigilar, controlar y revisar que se lleven a cabo las acciones necesarias para el control de calidad de la obra así como su registro.
· Vigilar y ser responsable de que se tomen todas las medidas en seguridad e higiene, tanto en la obra como en las áreas adyacentes a ésta y a todo el personal que labore en  ella. Asimismo, coordinar una brigada de primeros auxilios y de evacuación en caso de siniestro. 
Supervisor Arquitectónico de Obra

Es el responsable de informar mediante las notas diarias y el informe semanal a la Dirección de Proyectos de Infraestructura Social en acuerdo con el Coordinador de Supervisión de Obra y cuyas cualidades y funciones son:
· Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional y con un mínimo de cinco años de experiencia comprobada en construcción, supervisión de obra y procedimientos constructivos de obras afines al motivo del contrato.
· Participar “activa y constantemente” en la supervisión de los trabajos de obra de tiempo completo en el lugar de la obra.
· Controlar y dirigir al personal de campo a su cargo.
· Vigilar que la Contratista de Obra cumpla con las especificaciones, planos, reglamentos y normas generales de construcción. 
· Vigilar el cumplimiento del programa general de la obra y en su caso proponer conjuntamente con la Contratista de Obra una ruta crítica para las reprogramaciones necesarias. 
· Estudiar oportunamente junto con la Contratista de Obra la información de proyecto ejecutivo.
· Tomar decisiones referentes al proceso constructivo de su especialidad y las posibles desviaciones con el respaldo de su Coordinador y en acuerdo de la Dependencia y la Contratista de Obra, y en su caso el Coordinador de proyecto.
· Conocer y aplicar las leyes y reglamentos locales, estatales y federales, así como las Especificaciones Generales de Construcción de la Dependencia y demás normas y criterios aplicables establecidos por la misma.
· Conocer y revisar continuamente el proyecto ejecutivo del o los frentes que tenga asignado, así como especificaciones generales, procedimientos constructivos y estudios especiales que se hayan realizado, como son, entre otros, los topográficos, de mecánica de suelos, sondeos y guías mecánicas.
· Recorrer la obra conjuntamente con la Contratista de Obra y proponer a su Coordinador las correcciones que sean necesarias. 
· Colaborar con la Contratista de Obra apoyando técnicamente en la solución de problemas de la obra, informando a su Coordinador por escrito.
· Informar a su Coordinador los hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las órdenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Dependencia para su registro en Bitácora.

· Dar seguimiento al registro de control de calidad de la obra.
· Asistir a las juntas correspondientes a su especialidad para dar seguimiento a los acuerdos.
· Establecer y verificar el seguimiento de controles gráficos y números generadores de obra ejecutada, por frente de trabajo.
· Verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene establecidas.
Supervisor de Obra en Pavimentación 

· Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional y con un mínimo de tres años de experiencia comprobada en construcción, supervisión de obra y procedimientos constructivos de obras afines al motivo del contrato (obra en pavimentación).
· Participar “activa y constantemente” en la supervisión de los trabajos de obra de tiempo completo en el lugar de la obra.
· Controlar y dirigir al personal de campo a su cargo.
· Vigilar que la Contratista de Obra cumpla con las especificaciones, planos, reglamentos y normas generales de construcción. 
· Vigilar el cumplimiento del programa general de la obra y en su caso proponer conjuntamente con la Contratista de Obra una ruta crítica para las reprogramaciones necesarias. 
· Estudiar oportunamente junto con la Contratista de Obra la información de proyecto ejecutivo.
· Tomar decisiones referentes al proceso constructivo de su especialidad y las posibles desviaciones con el respaldo de su Coordinador y en acuerdo de la Dependencia y la Contratista de Obra, y en su caso el Coordinador de proyecto.
· Conocer y aplicar las leyes y reglamentos locales, estatales y federales, así como las Especificaciones Generales de Construcción de la Dependencia y demás normas y criterios aplicables establecidos por la misma.
· Conocer y revisar continuamente el proyecto ejecutivo del o los frentes que tenga asignado, así como especificaciones generales, procedimientos constructivos y estudios especiales que se hayan realizado, como son, entre otros, los topográficos, de mecánica de suelos, sondeos y guías mecánicas.
· Recorrer la obra conjuntamente con la Contratista de Obra y proponer a su Coordinador las correcciones que sean necesarias. 
· Colaborar con la Contratista de Obra apoyando técnicamente en la solución de problemas de la obra, informando a su Coordinador por escrito.
· Informar a su Coordinador los hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las órdenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Dependencia para su registro en Bitácora.

· Dar seguimiento al registro de control de calidad de la obra.
· Asistir a las juntas correspondientes a su especialidad para dar seguimiento a los acuerdos.
· Establecer y verificar el seguimiento de controles gráficos y números generadores de obra ejecutada, por frente de trabajo.
· Verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene establecidas.
Supervisor de Instalaciones 

· Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional y con un mínimo de tres años de experiencia comprobada en construcción, supervisión de instalaciones eléctricas, electromecánicas, hidrosanitarias, aire acondicionado, gases medicinales, gas LP, telecomunicaciones y especiales, voz-datos, sistema de tierras, etc. según corresponda en obras afines al motivo del contrato.
· Participar “activa y constantemente” en la supervisión de los trabajos de su especialidad de tiempo completo en el lugar de la obra.
· Controlar y dirigir al personal de campo a su cargo.
· Vigilar que la Contratista de Obra cumpla con las especificaciones, planos, reglamentos y normas generales de construcción. 
· Vigilar el cumplimiento del programa general de la obra y en su caso proponer conjuntamente con la Contratista de Obra una ruta crítica para las reprogramaciones necesarias. 
· Estudiar oportunamente junto con la Contratista de Obra la información del proyecto ejecutivo.
· Tomar decisiones referentes al proceso constructivo de su especialidad y las posibles desviaciones con el respaldo de su Coordinador en acuerdo de la Dependencia y la Contratista de Obra. 
· Conocer y aplicar las leyes y reglamentos locales, estatales y federales, así como las Especificaciones Generales de Construcción de la Dependencia y demás normas y criterios aplicables establecidos por la misma.
· Conocer y revisar continuamente el proyecto ejecutivo del o los frentes que tenga asignado, así como especificaciones generales, procedimientos constructivos y estudios especiales que se hayan realizado, como son, entre otros, los topográficos, de mecánica de suelos, sondeos y guías mecánicas.
· Recorrer la obra conjuntamente con la Contratista de Obra y proponer a su Coordinador las correcciones que sean necesarias. 
· Colaborar con la Contratista de Obra apoyando técnicamente en la solución de problemas de la obra, informando a su Coordinador por escrito.
· Informar a su Coordinador los hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las órdenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Dependencia para su registro en Bitácora.

· Dar seguimiento al registro de control de calidad de la obra.
· Asistir a las juntas correspondientes a su especialidad para dar seguimiento a los acuerdos.
· Establecer y verificar el seguimiento de controles gráficos y números generadores de obra ejecutada, por frente de trabajo.
· Verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene establecidas.
Supervisor de Estructuras 

· Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional y con un mínimo de tres años de experiencia comprobada en construcción, supervisión de todo tipo de estructuras y procedimientos constructivos de obras afines.
· Participar “activa y constantemente” en la supervisión de los trabajos de su especialidad de tiempo completo en el lugar de la obra.
· Controlar y dirigir al personal de campo a su cargo.
· Vigilar que la Contratista de Obra cumpla con las especificaciones, planos, reglamentos y normas generales de construcción de todo tipo de estructuras.
· Vigilar el cumplimiento del programa general de la obra y en su caso proponer una ruta crítica para las reprogramaciones necesarias. 
· Estudiar oportunamente junto con la Contratista de Obra la información de proyecto ejecutivo. 
· Tomar decisiones referentes al proceso constructivo de su especialidad y las posibles desviaciones con el respaldo de su Coordinador y en acuerdo de la Dependencia y la Contratista de Obra.
· Conocer y aplicar las leyes y reglamentos locales, estatales y federales, así como las Especificaciones Generales de Construcción de la Dependencia y demás normas y criterios para las estructuras aplicables, establecidos por la misma.
· Conocer y revisar continuamente el proyecto ejecutivo estructural del o los frentes que tenga asignado, así como especificaciones generales, procedimientos constructivos y estudios especiales que se hayan realizado, como son, entre otros, los topográficos, de mecánica de suelos, sondeos y guías mecánicas.
· Recorrer la obra conjuntamente con la Contratista de Obra, de igual forma proponer a su Coordinador las correcciones que sean necesarias.
· Colaborar con la Contratista de Obra apoyando técnicamente en la solución de problemas de la obra, informando a su Coordinador por escrito.
· Informar a su Coordinador los hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto estructural o a la ejecución de la obra y así también las órdenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Dependencia para su registro en Bitácora.

· Asistir a las juntas correspondientes a su especialidad para dar seguimiento a los acuerdos.
· Establecer y verificar el seguimiento de controles gráficos y números generadores de obra ejecutada de la estructura, por frente de trabajo.
· Verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene establecidas
Supervisor de Control de Calidad

· Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional y con un mínimo de tres años de experiencia en trabajos a fines a la construcción y el registro del control de calidad de la obra.
· Experiencia en la construcción de obras o trabajos afines a los del motivo del contrato y la actividad.
· Haber participado en el registro del control de calidad de materiales, equipos y mano de obra.
· Elaborar los controles para el registro y verificación física (no pruebas) del control de calidad de los materiales equipos y mano de obra.
· Verificar y registrar que los productos, materiales y acabados no industrializados, que lleguen a la obra,  cumplan  de acuerdo a las especificaciones  y  normas  requeridas.
· Verificar y registrar que los productos, materiales y acabados industrializados, que lleguen a la obra,  cumplan  con las especificaciones  y  normas  requeridas.
· Proponer y elaborar controles que permitan llevar a cabo las pruebas en campo de la correcta aplicación de las indicaciones de los proveedores de los productos y materiales.
· Registrar el control de la información que proporcionan laboratoristas de campo y/o los laboratorios contratados por la ejecutora de los trabajos de la obra.
· Llevar el control de recepción de los productos y materiales que llegan al almacén de campo de la Contratista de Obra, verificando que cuenten con las fichas técnicas y las especificaciones para su colocación y/o aplicación.
· Cumplir con las actividades de acuerdo con los Términos de Referencia del servicio.
· Elaborar resumen de los registros del control de calidad e integrarlos a los  informes y documentos de la obra.
Auxiliar en Pavimentación, Instalaciones, Estructuras y Control de Calidad

· Ser profesionista titulado de carrera relacionada, especialista en la materia (de acuerdo al área donde sea propuesto), con cédula profesional y con un mínimo de dos años de experiencia comprobada en la supervisión y construcción de obras afines al motivo del contrato.
· Participar “activa y constantemente” en la verificación y coordinación de los trabajos que se efectúen en el área asignada de tiempo completo en el lugar de la obra.
· Vigilar e informar de los problemas que se presenten en la ejecución de los trabajos de su especialidad.
· Verificar y registrar el avance y los volúmenes de obra ejecutados. 
· Implementar las acciones necesarias enfocadas a la realización de pruebas de calidad y verificación de certificados de calidad.
· Integrar el expediente relacionado al control de calidad en la obra.
Dibujante Especializado.

· Profesionista o con estudios de arquitectura o ingeniería.

· Como mínimo con dos años de ejercicio en esta actividad, con experiencia en toda rama de dibujo de la arquitectura e ingeniería.

· Haber participado más de dos años en funciones afines al motivo del contrato.

· Su trabajo será necesariamente bajo la dirección y vigilancia del Coordinador o los Supervisores como mínimo.

· Elaborar las adecuaciones o modificaciones al proyecto de acuerdo a lo realmente realizado físicamente, dibujar los boletines y/o detalles que se requieran durante el proceso de la obra.

· Entregar los planos de obra terminada de acuerdo a lo realmente realizado físicamente.

Capturista 

· Ser técnico especializado en informática, con certificado y con un mínimo de dos años de experiencia en el manejo y uso de software y hardware de uso comercial en México, enfocado a la arquitectura e ingeniería.
· Participación “activa y constante” en la elaboración de reportes, informes, notas, gráficas, presentaciones, etc., necesarias para el correcto cumplimiento de las labores de coordinación y supervisión.
· Mantener en forma ordenada y adecuada sus archivos magnéticos (documentos, imágenes, fotos, etc.) y ser responsable de respaldar toda su información periódicamente para evitar pérdida de información para el cierre administrativo y cuando la Dependencia así lo requiera.
· Proponer alternativas de solución con el respaldo de su Coordinador, para que la información emitida por la Contratista de Supervisión sea clara, objetiva y puntual.
Topógrafo 

· Profesionista titulado con un mínimo de tres años de experiencia comprobada en la prestación de estos servicios en obras afines a la del motivo del contrato.
· Participar “activa y constantemente” en la verificación y coordinación de los trabajos topográficos de planimetría y altimetría para la ejecución de la obra.
· Controlar y dirigir al personal de campo a su cargo.
· Conocer y manejar equipo topográfico electrónico.
· Verificar e informar a los supervisores para la toma de decisiones con el respaldo de su Coordinador, con acuerdo del Supervisor de la Dependencia y del responsable de la ejecución de la obra. 
· El tiempo empleado para la obra y la integración de su personal de soporte, así como del equipo a emplear (estación total y nivel automático), será en base a la plantilla anexa y en el entendido que este personal y los resultados de sus actividades deben cumplir en calidad, tiempo y forma con lo requerido en los presentes Términos de Referencia.
Los perfiles de los supervisores serán de acuerdo a lo indicado por la Dependencia y los supervisores serán los que se presenten como integrantes de la supervisión directa, en el concurso.

En forma posterior, la Dependencia tendrá la facultad de aceptar o rechazar al personal que integre la plantilla, sin no cumple con el perfil requerido y lo expuesto en la currícula correspondiente de concurso.

La Contratista de Supervisión será responsable de contar con el personal técnico especializado en arquitectura, ingeniería y construcción (profesiones afines), equipo, mobiliario para llevar a cabo las acciones para las que se ha contratado y que comprenden los trabajos a realizar: previos, durante y posterior a la ejecución de la obra, con base a los presentes Términos de Referencia de Supervisión de Obra, por lo que presentará un programa de recursos humanos, con la Currícula que confirme la capacidad técnica de cada persona para la realización de los servicios relacionados con la ejecución y construcción de la obra.

X. EQUIPO CIENTÍFICO Y SOFTWARE MÍNIMO QUE SE APLICARÁ EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO.

Deberá disponer como mínimo del siguiente equipo:

· COMPUTADORAS PC O LAPTOP.

· IMPRESORA LÁSSER Y DE COLOR.

· CÁMARA DIGITAL DE 8MPX O SUPERIOR.

· UNIDAD ÓPTICA DVD +/- RW. 

· VEHÍCULOS PICK-UP

· FAX.

· TELEFONO.
XI. NORMAS DE EJECUCION.

La ejecución de los conceptos de la obra se sujetará a lo estipulado en las Especificaciones Particulares y lo que proceda, en cada caso de la Normativa para la Infraestructura del Transporte S.C.T. (última edición), Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones del CAPFCE (Libro 1 Edición 2001 y Libro 3 Edición 1988) y la Norma Oficial Mexicana para Instalaciones Eléctricas NOM-001-SEDE-2012 (Utilización) y las Especificaciones Generales para la Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Comisión Nacional del Agua Edición, prevaleciendo las Especificaciones Particulares cuando se contravengan con las normas citadas que tienen carácter general.
RELACIÓN DE PLANOS:

NOTA IMPORTANTE: 

LOS PLANOS ESTÁN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS, UBICADA EN EL PISO 4 DE LA TORRE BICENTENARIO, SITA EN PROLONGACIÓN BULEVAR PRAXEDIS BALBOA Y LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS, C.P. 87083, CD. VICTORIA, TAM.
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