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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran el INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA y la compañía %%Contratista1%% , para llevar a cabo las Obras consistente en la información que se detalla en el anexo “K” referente a “DISTRIBUCIÓN DE CUENTAS”, de acuerdo a la cláusula vigésimo octava del contrato.
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran por una parte el INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, a la que en adelante se le denominará “La Contratante”, representada por su titular IMN. GERMÁN PACHECO DÍAZ y por la otra, la compañía %%Contratista2%% , a quien en lo sucesivo se le denominará “La Contratista”, representada por %%RepreL1%% en su carácter de Representante Legal, de conformidad con las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

1. “La Contratante” declara que:

1.1. Ser un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, orgánicamente sectorizado a la Secretaria de Obras Públicas, de conformidad a lo estipulado en la Ley de Infraestructura Fisica Educativa para el Estado de Tamaulipas, publicada en el Periódico Oficial del Estado Anexo al no. 80, en fecha 07 de Julio del 2009.
1.2. Que en este acto el INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, esta representado por su Director General  IMN. GERMÁN PACHECO DÍAZ, quien tiene todas las facultades necesarias para suscribir el presente Contrato, de acuerdo a lo establecido por el artículo 37, Fracción II, de su decreto constitutivo y la autorización del Comité Técnico para la Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
1.3. Su domicilio para los fines y efectos legales del presente Contrato es: BOULEVARD LIC. EMILIO PORTES GIL NO. 300 COL. DEL PERIODISTA, C.P. 87040 EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.
1.4. Para cubrir las erogaciones que se deriven de las Obras objeto de este Contrato se cuenta con la disponibilidad del recurso aprobado por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, mediante el Oficio de Aprobación 
1.5. Las Obras objeto de este Contrato se adjudicaron mediante %%TipoL1%% , con fundamento en los %%Art1%% de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.6.- El Fallo de Adjudicación se celebró el día %%FAFecha1%% .
2. “La Contratista” declara que:

2.1. Acredita la legal existencia de la Sociedad, con la Escritura Constitutiva No.%%NoEscritura1%%, de fecha %%FechaEsc1%% otorgada ante la fe del NOTARIO PÚBLICO No. %%NumN1%% , %%Notario1%% , con residencia en %%Ciudad1%% , inscrita en el Registro Público de la Propiedad, con el No. %%FolioMer1%% , asentada en el Libro No. %%NoLibro1%%  de fecha %%FechaL1%% , en %%Ciudad2%% ; en el mismo instrumento se designa Representante Legal de la Sociedad a: %%RepreL2%% , nombramiento que a la fecha de firma de este Contrato, no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna. 
2.2. Es Mexicana y conviene, aún cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como Mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este Contrato, en cuanto al representante legal designado, acepta sujetarse a los lineamientos anteriormente indicados. 

2.3. Su domicilio para los fines y efectos legales del presente Contrato es: %%Dir1%%

2.4. Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones Técnicas y Económicas para obligarse a la ejecución de las Obras objeto de este Contrato. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la que se tiene por reproducida formando parte integrante de este Contrato, así como las Especificaciones Generales y Particulares de las Obras, el Proyecto, los Programas de Ejecución de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipo de Instalación Permanente o de Utilización de los Insumos, los Montos Mensuales de Obra derivados de los mismos y el documento en donde se consignan los Precios Unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizará las Obras objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

2.6. No se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

2.7. Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el %%RFC1%% , y el Registro en el Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de Tamaulipas es el No. %%NoPadron1%% y que dichos Registros están vigentes.

3. Las partes declaran que:

3.1. Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la que se tiene por reproducida, formando parte integrante de este Contrato.

3.2. Pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las Leyes Federales, Estatales y Municipales de los Estados Unidos Mexicanos, tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin perjuicio de que “La Contratante” realice, de los pagos que haga a “La Contratista”, las deducciones que le impongan las Leyes de la materia.

3.3. Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebración del presente Contrato.

3.4. El presente Contrato se celebra con la libre y espontánea voluntad de ambas partes, por lo que no existe vicio alguno del consentimiento que pueda provocar su invalidez.

3.5. Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como avances, modificaciones y demás, se registrarán en la Bitácora correspondiente, formando ésta, parte integrante del Contrato.

Expuesto lo anterior y por así convenir a ambos, “La Contratante” y “La Contratista” expresan su voluntad para someterse a las siguientes:
C L Á U S U L A S
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Contratante” encomienda a “La Contratista” y ésta se obliga a realizar para ella hasta su total terminación, de conformidad con las Normas de Construcción, Especificaciones Generales y Particulares, Proyectos, Catálogos de Conceptos de Trabajo, Precios Unitarios, Programas y Presupuesto, que forman parte integrante de este Contrato, las Obras consistentes en: (Información detallada en anexo “K” correspondiente a la “Distribución de Cuentas”, en la cláusula vigésima octava del presente instrumento)

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El Monto de este Contrato es de: %%MontoCosto1%%  %%MontoCostoL1%% más el Impuesto al Valor Agregado, lo que nos da un Importe total de: %%MontoCostoT1%% %%MontoCostoTL1%%

(Información detallada en anexo “K” correspondiente a la “Distribución de Cuentas” de cada plantel educativo, contenida en la cláusula vigésima octava del presente instrumento)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- Considerando como fechas de inicio el %%FechaI1%% y de término el %%FechaT1%% , “La Contratista” se obliga a ejecutar los Trabajos en un plazo de %%NoDia1%%  días calendario, contados a partir de la fecha de inicio; la cual, en caso de que el Anticipo sea puesto a disposición de “La Contratista” en fecha posterior a la del inicio programado, se considerará al siguiente día hábil del que “La Contratante” ponga a disposición de “La Contratista” el Anticipo correspondiente, siempre y cuando “La Contratista” haya entregado la Fianza para garantizar la correcta inversión del Anticipo, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del Fallo de Adjudicación, tiempo estipulado en la Cláusula Novena de este Contrato.

No se contabilizará como día de ejecución de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado por causas de Caso Fortuito y/o de Fuerza Mayor de conformidad con la Cláusula Décima Novena de este Contrato o imputables a “La Contratante”, al no haber permitido el acceso a las áreas de trabajo, lo que deberá quedar asentado en la Bitácora respectiva, que servirá de base para el Diferimiento del plazo en su caso.

“La Contratista” deberá proponer a “La Contratante” para su aprobación, el Programa Detallado de Ejecución de los Trabajos, que asegure la realización eficiente y puntual de los mismos, estos Programas deberán marcar en forma no limitativa, las fechas estimadas de inicio y conclusión de las fases de los Trabajos.

“La Contratante” notificará en su caso los ajustes a los Programas que considere razonablemente necesarios y, una vez aprobados por él mismo, se integrarán a este Contrato.
Los Programas anteriormente señalados, deberán convenirse con la Supervisión de “La Contratante” dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes al inicio de los Trabajos.

Cualquier falta de información o datos insuficientes, no releva a “La Contratista” de su total responsabilidad para la realización del objeto del Contrato y, no será causa de reclamación alguna, aumento de precio, modificación al plazo de ejecución o ampliación a la fecha de terminación.

CUARTA.- RÉGIMEN JURÍDICO.- El Contrato se regirá básicamente por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y se aplicarán supletoriamente los Códigos Civil Federal y Código Federal de Procedimientos Civiles y las disposiciones Fiscales a que esté sujeto este Contrato, así como cualquier otra ley o disposición aplicable.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES PARA EJECUTAR LAS OBRAS.- “La Contratante” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que deberán ejecutarse las Obras materia de este Contrato. 

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado en cuenta las condiciones y circunstancias existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el monto del Contrato, incluyendo sin ser limitantes las siguientes:

a) Las condiciones climatológicas del terreno, de la superficie, así como la calidad y naturaleza de los materiales y Trabajos requeridos para la ejecución y terminación de las Obras objeto del Contrato;
b) Los medios de acceso al lugar, y

c) Los requerimientos que deba cumplir “La Contratista” debido a Reglamentos Locales y/o Nacionales que sean aplicables.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e información proporcionados por “La Contratante”, los que servirán de base para la ejecución de los Trabajos, mismos que ha considerado suficientes y adecuados para la realización del objeto del Contrato.

Cualquier falta de “La Contratista” en cuanto a la familiarización con los asuntos, datos e información proporcionados por “La Contratante”, no lo releva de su total responsabilidad para la realización del objeto del Contrato, y no será causa de reclamación alguna, aumento de precio, modificación al plazo de ejecución o ampliación a la fecha de terminación.

SEXTA.- SUBCONTRATACIÓN.- “La Contratista” no podrá subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el Contrato, sin previa autorización escrita de “La Contratante”.

A pesar de contar con la autorización de “La Contratante” a la subcontratación, “La Contratista”, permanecerá como único responsable de la calidad, la ejecución adecuada y en el tiempo de los Trabajos establecidos bajo el Contrato y de los actos, incumplimientos, omisiones y negligencias en que incurran los subcontratistas, sus agentes, sus trabajadores o su personal y, mantendrá a “La Contratante” a salvo de cualquier pérdida o erogación por esta causa, en tal forma como si dicha subcontratación no hubiese tenido lugar y por lo tanto, deberá asegurarse de que cada subcontratista cumpla con todos los términos y condiciones del Contrato.

El consentimiento de “La Contratante” respecto de un subcontratista, no liberará o eximirá a “La Contratista” de ninguna responsabilidad u obligación conforme al Contrato. “La Contratista” será plenamente responsable de los actos, faltas, omisiones o negligencia de todos y cada uno de los subcontratistas, sus agentes, trabajadores y personal y, mantendrá a “La Contratante” libre de toda pérdida y gasto que al respecto pudieran causarse.

SÉPTIMA.- SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS.- “La Contratante” anticipadamente al inicio de las Obras, designará a la Residencia de Obra y, a través de ésta tendrá derecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo tiempo los Trabajos objeto del Contrato y dar a “La Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “La Contratante”, así como la aprobación de las Estimaciones presentadas por “La Contratista”.

Por su parte “La Contratista” se obliga a tener en el lugar de los Trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un Representante, el que deberá conocer con amplitud el Proyecto, las Normas de Calidad y Especificaciones de Construcción, Catálogo de Conceptos o Actividades de Obra, Programas de Ejecución y de Suministros incluyendo los Planos con sus modificaciones, Especificaciones Generales y Particulares de Construcción y Normas de Calidad, Bitácora, Convenios y demás documentos inherentes que se generen con motivo de la ejecución de los Trabajos. Asimismo deberá estar facultado para ejecutar los Trabajos a que se refiere el Contrato, oír y recibir toda clase de notificaciones relacionados con los Trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, incluyendo aceptar y objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las Estimaciones de Trabajo o liquidación que se formule y, en general, para actuar a nombre y por cuenta de “La Contratista” en todo lo referente al Contrato.

Únicamente podrán iniciarse los Trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Público que fungirá como Residente de Obra y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien deberá fungir como Superintendente de las Obras.

El representante de “La Contratista”, previamente a su intervención en los Trabajos, deberá ser aceptado por “La Contratante” quien calificará si reúne los requisitos señalados. En cualquier momento, o por razones que a su juicio lo justifique “La Contratante” podrá solicitar el cambio de Representante de “La Contratista” y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados.

OCTAVA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “La Contratista”, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, deberá presentar a “La Contratante” dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que “La Contratista” hubiese tenido conocimiento de la Adjudicación, pero invariablemente antes de la firma del Contrato, Póliza de Fianza ante, a favor y disposición del INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA,  apegándose para tal efecto al contenido del formato que se le da a conocer en el ANEXO “M” DEL PRESENTE INSTRUMENTO, misma que se constituirá por el 10% (diez por ciento del monto) del importe de los Trabajos en el ejercicio de que se trate y será otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada y, aprobada por “La Contratante”; dicha aprobación no será irrazonablemente negada, de no cumplir con dicha entrega en tiempo y forma, “La Contratante” podrá determinar la Rescisión Administrativa del Contrato.

Cuando los Trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestario, la garantía de cumplimiento deberá sustituirse en el o los siguientes ejercicios, por otra u otras equivalentes al importe de los Trabajos faltantes por ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con los Ajustes de Costos autorizados y modificaciones contractuales.

A petición de “La Contratista”, “La Contratante” podrá acceder a que no se sustituya la garantía otorgada en el primer ejercicio, siempre que continúe vigente y su importe mantenga la misma proporción que la del primer ejercicio, con relación al valor actualizado de los Trabajos faltantes por ejecutar en cada ejercicio subsiguiente.

El Contrato no surtirá efecto, mientras “La Contratista” no entregue la Póliza en donde la Compañía de Fianzas convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

1) Que la Fianza se otorga atendiendo las estipulaciones contenidas en el Contrato y sus anexos y garantiza la ejecución total de las Obras objeto del Contrato garantizado.

2) Que en caso de modificación al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, prórrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, “La Contratista” se obliga a entregar a “La Contratante” la ampliación de la Fianza de cumplimiento contractual (o garantía por cumplimiento contractual) dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la formalización de la modificación, debiendo contener el documento la estipulación de que es conjunta, solidaria e inseparable de la Fianza de Cumplimiento que se encuentre vigente.

a) En caso de ampliación al Monto, la garantía será por el 10% (diez por ciento) del importe total del Monto ampliado. En caso de ampliación al plazo, será necesario que la Afianzadora otorgue su anuencia por escrito para continuar garantizando las obligaciones contraídas por “La Contratista”, hasta la fecha de terminación autorizada.

3) Que la Fianza garantiza la ejecución total de los Trabajos objeto del Contrato, aún cuando parte de ellos se subcontraten con autorización de “La Contratante” y sólo se substituirá por la Fianza de calidad hasta que se lleve a cabo la entrega definitiva de las Obras.

4) Que la Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en los Artículos 93, 94, 95, 118 y 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, aún para el caso de que procediere el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la Póliza de Fianza requerida.

5) Que la Fianza garantiza hasta el 30% del monto expresado en la Póliza de Fianza, por concepto de pago de lo indebido, en el supuesto de que el beneficiario lo hubiera efectuado por error.

6) Que las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “La Contratista”, serán atendidas cuando éstas se formulen dentro del término de diez meses contados a partir de su exigibilidad y, se compromete a pagar el 100% del importe garantizado en caso de incumplimiento.

7) Que la Fianza garantiza el pago del 50% del importe afianzado, en el caso de que “La Contratista” no sustituya la garantía de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del presente Contrato.
8) Que la Fianza de Cumplimiento será liquidada, independientemente de que “La Contratista” interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrará supeditado a la resolución respectiva.

9) Que la Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerará como una limitación de la responsabilidad de “La Contratista”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el Contrato y de ninguna manera impedirá que “La Contratante” reclame la indemnización o reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la Fianza de Cumplimiento.

10) Que tendrá un plazo hasta 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha en que se integre la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las razones, causas o motivos de su improcedencia.

11) Que la Fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

12) Que para liberar la Fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “La Contratante”.

“La Contratista” acepta que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo, estipuladas en el Contrato, “La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe afianzado; por tanto renuncia expresamente “La Contratista” a la disminución de sus responsabilidades contractuales en proporción al grado de cumplimiento parcial que se haya obtenido en las Obras ejecutada o servicio prestado.

En caso de Rescisión o incumplimiento por causas imputables a “La Contratista”, ésta acepta que “La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe garantizado, aún cuando exista avance en la ejecución de los Trabajos en cualquier porcentaje.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se reclamará independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden administrativo o no judicial.

Respecto de los Vicios Ocultos, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses la calidad de los Trabajos ejecutados, previamente a la recepción total de los mismos, y a completa satisfacción de “La Contratante”, “La Contratista”, deberá constituir Fianza otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada, a favor de “La Contratante”, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los Trabajos realizados. 

Quedarán a salvo los derechos de “La Contratante” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme al Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La vigencia de esta garantía será de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que “La Contratante” y “La Contratista” efectúen la formal Entrega-Recepción Total de los Trabajos y a plena satisfacción de “La Contratante”, la que se hará constar en el Acta de Recepción formal de los mismos. Las obligaciones derivadas de dicha Fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el término de Ley para hacerla exigible, sin que dentro de dicho plazo se hubiere presentado reclamación de pago. 

En caso de presentarse vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento de los Trabajos ejecutados, incluyendo materiales y mano de obra, aún cuando parte de los Trabajos se hubieren subcontratado, “La Contratante” comunicará de inmediato y por escrito a “La Contratista” y a la Afianzadora, para que “La Contratista” haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, “La Contratante” procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía.

Concluidos los Trabajos, no obstante su recepción formal, “La Contratista”, quedará obligada a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que “La Contratante” podrá exigir a “La Contratista”, que lleve a cabo las reparaciones necesarias o las reposiciones inmediatas que se requieran, lo que “La Contratista” acepta realizar inmediatamente y por su cuenta sin tener derecho a retribución por tal concepto. En el caso de que éste no lleve a cabo las reparaciones o reposiciones que se exigen, podrá solicitarse a un tercero que realice dichos Trabajos, lo cual se hará con cargo a “La Contratista” que ha incumplido, en los términos señalados en este Contrato.

En el supuesto de que “La Contratista” no repare los defectos o vicios ocultos que le sean reportados por “La Contratante”, la Fianza constituida a favor de “La Contratante”, para responder por los vicios ocultos, garantiza el pago de los gastos efectuados por “La Contratante”, hasta por el 100% del monto afianzado, derivado de las reparaciones efectuadas.

En el supuesto antes referido, para la realización de las reparaciones o reposiciones, no será necesario que se dé aviso previo a la Afianzadora de los Trabajos de reposición o reparación que deban llevarse a cabo.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar los defectos que resultaren de los Trabajos contratados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, se reclamará independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden administrativo o no judicial.

NOVENA.- ANTICIPO (S).- “La Contratante” otorgará a “La Contratista” un Anticipo por la Cantidad de %%MontoAnt1%% %%MontoAntL1%% incluye el valor agregado (Información detallada en anexo “K” correspondiente a la “Distribución de Cuentas”, de la cláusula vigésima octava del presente instrumento)

Para efectos del presente contrato, “La Contratante” otorgará a  “La Contratista”, un Anticipo por el %%PorA1%% % (treinta por ciento) del monto de la asignación autorizada al Contrato, el cual deberá aplicarse exclusivamente para el inicio de los Trabajos de los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción y para la compra o producción de materiales y adquisición de equipo de instalación permanente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto del Contrato.

Por lo que hace a los ejercicios subsecuentes, en su caso, además de los Anticipos indicados, “La Contratante” podrá otorgar también a la “La Contratista” un Anticipo por el 30% (treinta por ciento)  de la asignación aprobada en ese ejercicio, el cual deberá destinarse únicamente para la compra o producción de materiales y adquisición de equipo de instalación permanente y demás insumos necesarios para la realización de los Trabajos objeto del Contrato, de acuerdo con la normatividad aplicable.

Para garantizar la correcta inversión del o los Anticipos, “La Contratista” deberá presentar a satisfacción de “La Contratante” dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo de Adjudicación, Póliza de Fianza ante, a favor y disposición del INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, por el importe total de Anticipo, otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada y, la cual responderá también de los intereses que en su caso se generen y podrá hacerse efectiva sin que exista previamente compensación.

Asimismo, por lo que hace a los Anticipos que sean concedidos para los ejercicios subsecuentes, se tendrá  igualmente 15 (quince) días naturales de plazo, contados a partir de la fecha en que sea notificado por escrito el monto del Anticipo, para presentar la Póliza de Fianza de la misma afianzadora elegida por “La Contratista” para el primer Anticipo, que cubra el monto total de dichos Anticipos y, la cual responderá también de los intereses que en su caso se generen y podrá hacerse efectiva sin que previamente exista compensación.

La amortización del o de los Anticipos otorgados, se aplicará al importe de cada Estimación de Trabajos Ejecutados por “La Contratista”, la cual será proporcional al porcentaje del o de los Anticipos otorgados. 

El procedimiento de amortización, deberá realizarse conforme a lo siguiente:

1. Cuando los Trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del Anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

2. Cuando los Trabajos se realicen en más de un ejercicio, el porcentaje de la amortización del Anticipo en el primer ejercicio, será el resultado de dividir el importe del Anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el importe total de los Trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa convenido;

2.1. El porcentaje de la amortización del Anticipo en el segundo ejercicio, será el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio más el Anticipo concedido, entre el importe total de los Trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa convenido, y

2.2. En caso de que las Obras se ejecute en más de dos ejercicios, la amortización en el tercer ejercicio y subsecuentes, deberá realizarse conforme se indica en el punto 1, y

3. En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación final, es decir, la última que se presente para su pago por parte de “La Contratista”.

En caso de Rescisión o Terminación Anticipada del Contrato, el saldo por amortizar, “La Contratista” lo reintegrará a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la Rescisión o Terminación Anticipada. La Fianza que previamente otorgue “La Contratista” responde de la cantidad insoluta del Anticipo, misma que deberá reclamarse inmediatamente después de los primeros 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la Rescisión o Terminación Anticipada a “La Contratista”.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, de conformidad con el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberá pagar gastos financieros por cada día calendario de atraso, desde la fecha en que debió reintegrar el saldo por amortizar, hasta la fecha en que se pongan las cantidades efectivamente a disposición de “La Contratante”; conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación para los casos de prórroga en el pago de Créditos Fiscales.

En caso de que se lleve a cabo una modificación al plazo del Contrato, debido a que se convengan prórrogas o esperas para el cumplimiento del mismo, “La Contratista” deberá entregar la ampliación de la Póliza de Fianza del Anticipo, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de la firma del Convenio, la cual deberá garantizar el monto total del Anticipo, a partir de la fecha de inicio contractual y, hasta la última modificación de plazo. Cuando “La Contratante” conceda Anticipos para ejercicios subsecuentes y, el pago de éstos se atrase, no procederá Diferimiento de plazo, puesto que dichos Trabajos se encuentran en ejecución.

La Póliza de Fianza que constituya “La Contratista” para garantizar la correcta inversión, aplicación, amortización, deducción y devolución del o los Anticipos recibidos, deberá contener las siguientes declaraciones de la Institución de Fianzas que la otorgue:

1) Que la Fianza garantiza la devolución total o parcial del o los Anticipos recibidos, si el propio fiado no lo invierte, aplica o amortiza, total o parcialmente en el plazo y para el objeto establecido en el Contrato.

2) Que la Fianza garantiza la devolución total o parcial del o los Anticipos recibidos, incluyendo los intereses que se causen, sin importar el motivo por el cual dichos Anticipos no hayan sido amortizados y/o devueltos, e independientemente de que se hayan aplicado otras penas convencionales.

3) Que la Fianza garantiza la devolución de la cantidad del o los Anticipos no amortizados y sus accesorios y podrá hacerse efectiva sin que previamente exista compensación.

4) Que el monto del Anticipo garantizado a través de la Fianza, será liquidado independientemente de que “La Contratista”, interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrará supeditado a la resolución respectiva.

5) Que la Fianza podrá ser reclamada dentro del plazo de diez meses contados a partir del vencimiento del término pactado en el Contrato, para el cumplimiento de las obligaciones garantizadas y de sus prórrogas o esperas, o a partir del incumplimiento de “La Contratista”.
La o las Fianzas otorgadas para garantizar la correcta inversión, aplicación, amortización, deducción y devolución del o los Anticipos recibidos, se cancelarán cuando “La Contratista” haya amortizado el importe total de los mismos, previa conformidad de “La Contratante”.

La Afianzadora tendrá un plazo hasta de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha en que se integre la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las razones, causas o motivos de su improcedencia.
DÉCIMA.- FORMA DE PAGO.- “La Contratista” recibirá de “La Contratante”, como pago total por la ejecución satisfactoria de los Trabajos ordinarios y extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las cantidades de los Trabajos realizados.

1. En periodos que abarcarán 15 (quince) días calendario, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago, en las fechas en que “La Contratante” determine, con base en el “Programa de Cierre de Estimaciones” (Anexo “PCE”), “La Contratista”, deberá presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura correspondiente, que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por “La Contratante”, dicha fecha se hará constar en la Bitácora y en las propias Estimaciones, las que serán pagadas a través de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Tamaulipas, sita en Palacio de Gobierno piso 1 Zona Centro en Ciudad Victoria, Tamaulipas; a la cuenta que “La Contratista”  disponga para dicho pago.

Para tal efecto:

a) La fecha de corte para el trámite de cada una de las Estimaciones, será el día 15 (quince) y día último de cada mes.

b) “La Contratista” deberá entregar a la Residencia de Obra de “La Contratante”, la Estimación acompañada de la documentación de soporte correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 06 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones.

c) La Residencia de Obra de “La Contratante”, para realizar la revisión y autorización de las Estimaciones, contará con un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista” las hubiere presentado.

d) En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente Estimación.

Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o en Plazo, dichos Conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato, debiéndose formular Estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Las Estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los Trabajos, ya que “La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido.

Recibido el pago por “La Contratista”, tendrá 10 (diez) días hábiles para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamación, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación.

En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajuste de Costos, “La Contratante”, a solicitud de “La Contratista”, deberá pagar Gastos Financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de Prórroga para el Pago de Créditos Fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratista”.

En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Cláusula, la Estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de Gastos Financieros por parte de “La Contratista”.

DÉCIMA PRIMERA.- PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “La Contratista”, cuando el Contrato aún se encuentre vigente, “La Contratante” procederá a deducir dicha cantidad de la Estimación que se encuentre en trámite. En caso de que el Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por “La Contratante”, o no se tengan Estimaciones pendientes de liquidar, “La Contratista” deberá reintegrar el pago en exceso, a través de cheque certificado expedido a favor del INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. En ambos casos, “La Contratista” deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratante”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” sean compensadas en la siguiente Estimación.

DÉCIMA SEGUNDA.- COMPENSACIÓN DE ADEUDOS.- “La Contratista”, expresa su voluntad y aceptación, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato, se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes, Anticipos no amortizados, por incumplimientos o aplicación de penas derivadas de cualquier acto jurídico celebrado con “La Contratante”.

DÉCIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA”.- “La Contratista” acepta haber estructurado su propuesta, con Precios Unitarios integrados con los Costos Directos correspondientes a los Conceptos de Trabajo, los Costos Indirectos, el Costo por Financiamiento, el Cargo por Utilidad y los Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en las Bases que sirvieron para la adjudicación del Contrato.

“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran y, con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones, se hagan las siguientes retenciones:

a) (EN CASO DE PROCEDER) el 0.2 % (dos décimas por ciento) del Monto de los Trabajos contratados, que se destinarán como su aportación por concepto de capacitación, al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que “La Contratista” reconoce como su obligación, para lo cual autoriza a “La Contratante” a retener y entregar esta cuota a la Institución antes mencionada.

b) El 0.5% (cinco décimas por ciento) del Monto de los Trabajos contratados, a través de cada una de las estimaciones presentadas, por concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los Trabajos, que se destinarán a la Secretaría de la Función Publica.

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- “La Contratante” tendrá la facultad de verificar si las Obras objeto de este Contrato, se están ejecutando por “La Contratista” de acuerdo con los Programas aprobados para la Ejecución de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipos de Instalación Permanente y de Utilización de Insumos; para lo cual “La Contratante” comparará periódicamente el avance de los mismos. Si como consecuencia de la comparación anterior, el avance es menor que lo que debió realizarse, “La Contratante” en su caso, procederá a aplicar por cada día de atraso una Pena Económica Convencional equivalente al 0.5% (cinco décimas por ciento) mensual de la diferencia de los importes de lo que debió realizarse menos el de lo realmente ejecutado.

La Penalización a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará como una Retención Económica a la Estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “La Contratista” podrá recuperar en las próximas Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los Programas de Ejecución de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipos de Instalación Permanente y de Utilización de Insumos. La aplicación de esta Retención Económica tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los Trabajos, éstos no se han concluido.
Si “La Contratista” no concluye las Obras en la fecha señalada en el Programa aprobado, deberá cubrir a “La Contratante”, además, una Pena Económica Convencional, por cada día de atraso y, hasta el momento en que los Trabajos queden concluidos; esta cantidad será igual al 0.3% (tres décimas por ciento), del importe de los Trabajos que no se hayan realizado a la fecha de terminación señalada en el Programa de Ejecución de los Trabajos aprobado, incluyendo las ampliaciones que se hubieran autorizado.

Independientemente del pago de las Penas Convencionales señaladas en los párrafos anteriores, “La Contratante” podrá exigir el cumplimiento del Contrato.

En caso de Rescisión o Incumplimiento, se harán valer las Penas Convencionales pactadas en esta Cláusula, las cuales son independientes de la Fianza de Cumplimiento y son exigibles separadamente.

Para determinar la aplicación de las Penas estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de conformidad con la Cláusula Décima Novena, o cualquier otra causa no imputable a “La Contratista” ya que, en tal evento y de común acuerdo, se harán a los Programas las modificaciones que procedan. Los eventos que surjan como consecuencia de lo indicado en esta Cláusula, se harán constar en la Bitácora correspondiente.

DÉCIMA QUINTA.- CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.- “La Contratista” no podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sólo podrá ceder sus derechos de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La Contratante”, mediante la aprobación expresa, previa y por escrito de “La Contratante”, para tal efecto, “La Contratista” deberá solicitar por escrito a “La Contratante” su consentimiento, la que resolverá lo procedente en un término de 15 (quince) días naturales contados a partir de su presentación. Si con motivo de la cesión de derechos de cobro solicitada por “La Contratista”, se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de Gastos Financieros que “La Contratista” reclame a “La Contratante”.

DÉCIMA SEXTA.- RELACIONES DE “LA CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.- “La Contratista” como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los Trabajos y/o Servicios materia del Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. “La Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados y, que intervengan en obras contratadas con o para “La Contratante”, presenten en su contra o en contra de “La Contratante”, y en caso de que se le involucre, estará obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecución de las Obras, o de Trabajos y/o Servicios relacionados con el objeto del Contrato, asimismo le resarcirá a “La Contratante” cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO PARA AJUSTE DE COSTOS.- Considerando como fecha de origen de los Precios Unitarios, la del Acto de Presentación de la Apertura Técnica y, de conformidad con el supuesto que establecen los Artículos 56 y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la revisión de los costos se sujetará a lo siguiente:

1) Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de Ejecución de los Trabajos pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “La Contratista”, conforme al Programa que se hubiere convenido.

a) Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederá el Ajuste de Costos exclusivamente para los Trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere convenido;

2) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera “La Contratista” y “La Contratante” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “La Contratante” procederá a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México;

3) Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los Trabajos contratados. El Ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “La Contratista” haya considerado en su propuesta, y

4) A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría Gubernamental.
El procedimiento de Ajuste de Costos procederá estando vigente el Contrato y éste se cubrirá a “La Contratista” de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima de este Contrato y, se aplicará mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I. Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste.

II. Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del Contrato, y

III. En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

En los procedimientos indicados en las Fracciones I y II de esta Cláusula, “La Contratista” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberá acompañar por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompañada de la documentación comprobatoria necesaria para su análisis; “La Contratante” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha de recepción y con base en la documentación aportada por “La Contratista”, resolverá sobre la procedencia de la petición, en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. Para el caso particular de este Contrato, “La Contratante” determina que el procedimiento que se aplicará será el correspondiente a la Fracción III de esta Cláusula, debiendo la Contratista presentar únicamente su solicitud por escrito dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen; procedimiento que permanecerá vigente durante todo el ejercicio del Contrato; en caso de que “La Contratista” no presente la solicitud respectiva en el plazo antes señalado, precluye el derecho de reclamar el pago.
DÉCIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDAD POR CONTAMINACIÓN Y/O DAÑOS A LA ECOLOGÍA.- “La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y Municipales de carácter Ambiental, así como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspección o responsabilidad instaurada en contra de “La Contratante” como consecuencia de violaciones y/o daños ocasionados en materia de Medio Ambiente, derivados de los Trabajos y/o Servicios del Contrato, de igual modo “La Contratista” se obliga a pagar a “La Contratante” los gastos, erogaciones y pagos que se efectúen por los conceptos a que se refiere esta Cláusula.

DÉCIMA NOVENA.- CAUSAS DE CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR.- Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las voluntades de las partes, tales como huelgas o disturbios laborales siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el cumplimiento de alguna obligación.

En tales supuestos, “La Contratante” podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, e incluso “La Contratista”, podrá solicitar dicha Terminación Anticipada sujetándose al procedimiento que legalmente proceda, haciendo constar los hechos en  la Bitácora correspondiente.

En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente incapacitada, por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato, dicha parte notificará por escrito los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor a la otra parte tan pronto sea posible después de que la misma sobrevenga.

Ninguna de las partes, será responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o falla en el cumplimiento del Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

VIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- “La Contratante” dando aviso por escrito a “La Contratista”, tiene la facultad de suspender las Obras contratadas en cualquier estado en que éstas se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminación definitiva del Contrato, pudiendo reanudarse las Obras al cesar las causas que motivaron la suspensión. En dicho caso, “La Contratista” será el responsable de informar a la Afianzadora de la Suspensión Total o  Parcial de los Trabajos y, en su momento de la reanudación de los mismos.

Cuando se determine la Suspensión de las Obras por causas imputables a “La Contratante”, éste pagará los Trabajos ejecutados, así como los Gastos no Recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente justificados y se relacionen directamente con el Contrato.

Cualquier suspensión del Contrato deberá de cumplir con las formalidades establecidas en los Artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se hará constar en la Bitácora correspondiente.

VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que “La Contratante” tendrá la facultad de dar por terminado el Contrato, en cualquier estado en que las Obras se encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a “La Contratista” o de interés general, registrando este hecho en la Bitácora correspondiente.

Cuando se determine la Terminación Anticipada de los Trabajos por las causas señaladas en el párrafo anterior, “La Contratante” aplicará lo siguiente:

“La Contratante” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los daños y perjuicios que se causen.

“La Contratante” pagará a “La Contratista” los Trabajos ya ejecutados y los gastos No Recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y relacionados directamente con los Trabajos materia del Contrato a la fecha de la terminación, previo estudio que haga “La Contratante” de la justificación de dichos gastos contra el finiquito correspondiente.

Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La Contratante” dará aviso por escrito a “La Contratista” y éste se obliga a devolver a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de notificación, toda la documentación que “La Contratante” le hubiere entregado para la realización de los Trabajos.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que el Contrato podrá ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas imputables a “La Contratista” y, al respecto, aceptan que cuando “La Contratante” sea quien determine rescindirlo, dicha Rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de Declaración Judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la Cláusula Vigésima Tercera, debiéndose registrar este hecho en la Bitácora correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la Rescisión por parte de “La Contratante”, son las que a continuación se señalan:

1) Si “La Contratista”, por causas imputables a él, no inicia los Trabajos objeto del Contrato dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que por escrito le señale “La Contratante”, sin tener causa justificada para ello, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
2) Si “La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Contratante”.
3) Si “La Contratista” no ejecuta los Trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por “La Contratante”.
4) Si “La Contratista” no da cumplimiento al Programa de Ejecución por falta de Materiales, Trabajadores o Equipo de Construcción y, que a juicio de “La Contratante”, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los Trabajos en el plazo estipulado.

5) Si “La Contratista” es declarada en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

6) Si “La Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en el Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

7) Si “La Contratista” cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en la Cláusula Décima Quinta de este Contrato.

8) Si “La Contratista” no da a “La Contratante” y a las Dependencias que tengan la facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los Materiales y Trabajos.

9) Si “La Contratista” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

10) Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno con relación al Contrato.

11) Si “La Contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral.

12) Si “La Contratista” es declarada en quiebra o suspensión de pagos.

13) Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La Contratante”, u omite mantener vigentes las mismas durante todo el tiempo de ejecución de los Trabajos objeto del Contrato.

14) En general, por incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualesquiera de las obligaciones derivadas del Contrato y sus Anexos, a las Leyes, Tratados y demás aplicables, así como a las órdenes de “La Contratante”.

En caso de incumplimiento de “La Contratista” a cualesquiera de las obligaciones del Contrato, “La Contratante” podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso por el atraso, o declarar la Rescisión conforme al procedimiento que se señala en la Cláusula Vigésima Tercera, además si “La Contratante” opta por la Rescisión, “La Contratista” estará obligada a pagar por concepto de daños y perjuicios una Pena Convencional, que será como mínimo, el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato a juicio de “La Contratante”. En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y obtenga la declaración correspondiente.

VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si “La Contratante” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas de Rescisión que se consignan en el Contrato, lo comunicará a “La Contratista” en forma fehaciente, a fin de que éste exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 12 (doce) días hábiles contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación de inicio del proceso de Rescisión. Si transcurrido este plazo “La Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “La Contratante” estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución que proceda conforme a lo establecido en la Cláusula Vigésima Segunda, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de “La Contratista”, o en su caso, al finalizar el periodo concedido a “La Contratista”, misma que deberá ser notificada a éste, registrando todos estos hechos en la Bitácora correspondiente.

En caso de Rescisión o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La Contratante” aplicará lo siguiente:

“La Contratante” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a las Obras, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los daños y perjuicios que se causen.

“La Contratante” aplicará las penas convencionales y procederá a hacer efectivas las garantías de acuerdo a las Cláusulas Novena y Décima Cuarta de este Contrato y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de Trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la Rescisión.

En dicho Finiquito deberá preverse el sobrecosto de los Trabajos aún no ejecutados que se encuentran atrasados conforme el programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hallan sido entregados.

Lo previsto en esta Cláusula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la Autoridad correspondiente, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberá acompañar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias. 

VIGÉSIMA CUARTA.- SEGUROS.- “La Contratista” deberá adquirir y, a su propio costo contratar a su nombre y nombrando a “La Contratante” como Tercero y Beneficiario Preferente, un “Seguro de Responsabilidad Civil”, contra toda pérdida o daño personal o material que ocurra durante la vigencia del Contrato, para proteger a todo personal de “La Contratante” o cualquier otro Tercero, así como a las propiedades de “La Contratante” o cualquier otro Tercero, contra cualquier contingencia que pueda surgir, desde que se inicie la ejecución de los Trabajos, hasta su terminación y entrega. La Póliza del Seguro antes mencionado deberá incluir como mínimo las siguientes coberturas:

a) Cobertura Básica de Actividades e Inmuebles.

b) Responsabilidad Civil Asumida (en su caso).

c) Instalaciones Subterráneas, Carga y Descarga, Demolición, Máquinas de Trabajo, Apuntalamiento y Otras Obras Especiales (en su caso).

d) Responsabilidad Civil por Contaminación del Medio Ambiente.

La cobertura de este Seguro, no podrá ser inferior a $500,000.00 (Quinientos Mil de Pesos 00/100 M.N.) (En caso de ser Invitación Restringida) y/o $930,000.00 (Novecientos Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.), (En caso de Licitación Pública) por evento y, deberá cubrir reclamaciones por daños, restauración, multas, limpieza del área y demás, durante toda la vigencia del Contrato y hasta 30 (treinta) días después de la terminación de los Trabajos.

El monto del Seguro de Responsabilidad Civil a presentar por “La Contratista” y cualquier exclusión o limitaciones en su cobertura, en ningún caso significará liberación de responsabilidad por pérdidas ocasionadas a “La Contratante” o a Terceros, en exceso del citado monto mínimo; sino que estará obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y cuando los daños sean causados por “La Contratista”, Subcontratistas o Afiliados.

En caso de que el límite del (los) Seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperación(es) que resulte(n) deberán ser asignadas prioritariamente a “La Contratante”. En caso de resultar insuficiente esta cantidad, “La Contratista” se compromete a cubrir la totalidad de los daños causados.

Condiciones Generales que deben incluirse en la Póliza:

El Seguro de Responsabilidad Civil, deberá ser otorgado en los términos y condiciones establecidos, por Compañía Aseguradora legalmente facultada para tal efecto y, aprobada previamente por “La Contratante”. Dicha aprobación no será irrazonablemente negada. Los términos deberán incluir una previsión para que en caso de cualquier reclamación hecha contra “La Contratante”, con respecto a alguna indemnización bajo esta Póliza, la Aseguradora indemnice a “La Contratante” de cualquier cantidad que tuviere que erogar por reclamación.

“La Contratista” deberá requerirle a los Subcontratistas, que contraten igualmente el Seguro de Responsabilidad Civil indicado, para llevar a cabo las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato.

Ninguna cláusula o disposición de la Póliza podrá afectar el contenido mínimo a que este Contrato se refiere.

El costo de la Póliza de Seguro, será pagado directamente por “La Contratista” a la Compañía Aseguradora. Cuando así lo requiera “La Contratante”, “La Contratista” presentará los originales de las Pólizas de Seguro, los recibos de pago que evidencien el pago de las primas actuales y documentación certificada en cuanto a la cobertura y valor de las Pólizas.

El hecho de que las Pólizas de Seguro aquí referidas sean adquiridas, no releva a “La Contratista” parcial o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este Contrato. Tampoco se debe suponer que las mencionadas Pólizas son adecuadas para indemnizar a “La Contratante” o a Terceros contra cualquier riesgo, por lo que será responsabilidad de “La Contratista” a su propio costo, contratar todos los Seguros adicionales que considere necesarios o prudentes para la protección de “La Contratante” o Terceros.

“La Contratista” será responsable de colocar cualquier reclamación ante sus Aseguradores, totalmente documentada.

Toda Póliza de Seguro a presentar por “La Contratista”, deberá incluir la renuncia de los Aseguradores, a todos sus derechos de subrogación contra “La Contratante”, y también, una cláusula especificando que bajo cualquier circunstancia, la Aseguradora no presentará reclamación alguna contra “La Contratante”. Adicionalmente, todo Seguro de “La Contratista” será primario, sin derecho a contribución de cualquier otro Seguro.

Las Pólizas deberán contener un endoso de no-cancelación que garantice la cobertura por toda la vigencia que se contrate.

Cualquier y todo deducible aplicable en el Seguro antes descrito, será asumido invariablemente por “La Contratista”.

Cualquier modificación en los términos y condiciones de la Póliza del Seguro contratado, deberá informarse previamente a “La Contratante”, y deberá ser efectiva después de 30 (treinta) días calendario de la notificación por escrito en las oficinas de “La Contratante”, previa aceptación por escrito por parte de la misma, de los nuevos términos.

La Contratista deberá entregar el Seguro de Responsabilidad Civil indicado, antes de la firma del contrato, en las oficinas del ITIFE, ubicadas en bulevar Emilio Portes Gil # 300 Col.  El Periodista, CP 87040, Cd. Victoria, Tam.
La Póliza del Seguro contratado, deberá mantenerse en vigor durante todo el tiempo de ejecución de los Trabajos y, hasta 30 (treinta) días calendario después de haberse terminado los mismos, la falta u omisión de contratar el Seguro mencionado o el no mantener vigente el mismo, por parte de “La Contratista”, se considerará incumplimiento del Contrato y, por lo tanto, será causa de Rescisión del Contrato.

En caso de que se lleve a cabo cualquier modificación al Monto y/o Plazo del Contrato, “La Contratista” deberá entregar la ampliación de la cobertura de la Póliza del Seguro mencionado, dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes a la celebración de la modificación correspondiente, la cual deberá garantizar el Monto y/o Plazo originalmente pactado, más la subsecuente modificación de Monto y/o Plazo.

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”.- “La Contratista” será el único responsable de la ejecución de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el Contrato o conforme a las órdenes dadas por escrito por “La Contratante”, éste ordenará su reparación o reposición inmediata de los Trabajos adicionales que resulten necesarios, lo que hará por su cuenta “La Contratista” dando aviso a la Afianzadora de la reparación o reposición, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna para ello. 

En este caso “La Contratante”, si lo estima necesario, podrá ordenar la Suspensión Total o Parcial de los Trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.

Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte de “La Contratante”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los Trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los Trabajos.

“La Contratista” está obligado a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos por las Autoridades Competentes en relación con los Materiales de Construcción, Control Ambiental, Seguridad y Uso de la Vía Pública y, para la ejecución de sus Trabajos, para lo cual se obliga a obtener el o los Reglamentos correspondientes.

“La Contratista” será responsable de los daños y perjuicios que cause a “La Contratante” o a Terceras Personas con motivo de la ejecución de los Trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el Contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “La Contratante” o por violación a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del año siguiente a la fecha de recepción de los mismos, “La Contratante” ordenará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta “La Contratista” sin que tenga derecho a retribución. Si “La Contratista” no atendiere los requerimientos de “La Contratante”, ésta podrá encomendar a Terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, con cargo a “La Contratista”, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

“La Contratista” deberá tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u objetable, por parte de su personal y del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina entre los mismos en el sitio; cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitación, las relacionadas con Seguridad Social, en Materia Laboral o de Salubridad y, asegurar que cada empleado de supervisión, coopere completamente con “La Contratante” y con cualquier tercero que trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la ejecución de las Obras. 

El incumplimiento de esta Cláusula, traerá como consecuencia, la remoción y reemplazo por parte de “La Contratista”, del personal de supervisión responsable por dicho incumplimiento (por personal de supervisión del mismo nivel y experiencia técnica), dentro de los 7 (siete) días naturales siguientes a la solicitud escrita enviada por “La Contratante”. En particular, sin limitación, “La Contratista” deberá de inmediato retirar y reemplazar cualquier empleado de supervisión respecto del cual “La Contratante” haya informado que esté poniendo en peligro el avance de las Obras, debido a su falta de experiencia, falta de cooperación o mala conducta.

VIGÉSIMA SEXTA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “La Contratista” comunicará por escrito a “La Contratante”, a través de la Bitácora o por oficio, la culminación de los Trabajos EN SU TOTALIDAD DE ACUERDO A LAS OBRAS QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO “K” DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO, y que le fueron encomendados, para lo cual deberá anexar los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las Estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Lo anterior, en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la referida terminación. “La Contratante” dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la citada notificación, verificará que las Obras motivo del Contrato se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del Contrato, procediendo a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “La Contratante”; Independientemente de lo anterior, “La Contratante” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran Trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos físicamente los Trabajos, “La Contratista” y “La Contratante” elaborarán el finiquito de los Trabajos, dentro de los 20 (veinte) días hábiles posteriores a la recepción de los mismos. En dicho finiquito, se harán constar los créditos a favor y en contra que resulte para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, si “La Contratista” no acude con “La Contratante” para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, “La Contratante” procederá a elaborarlo y comunicará a “La Contratista” su resultado, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, “La Contratista” tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo “La Contratista” no realiza alguna gestión, el citado finiquito se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, “La Contratante” pondrá a disposición de “La Contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el Contrato.

VIGÉSIMA SEPTIMA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del Contrato así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México; por lo tanto “La Contratista” renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro, o por cualquier otra causa.
VIGÉSIMA OCTAVA.- ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO.- Acompañan y forman parte integrante de este Contrato, los Anexos que a continuación se indican, firmados de conformidad por ambas partes:

	ANEXO
	DESCRIPCIÓN

	Anexo “A”
	Relación de Planos del Proyecto.

	Anexo “B”
	Especificaciones Particulares.

	Anexo “B-1”
	Normas.

	Anexo “C”
	Presupuesto (Relación de Precios Unitarios).

	Anexo “D”
	Programas Calendarizados.

	Anexo “F”
	Maquinaria y Equipo de Construcción que Proporcionará “La Contratista”.

	Anexo “G”
	Materiales y Equipo de Instalación Permanente que proporcionará “La Contratante”.

	Anexo “H”
	Relación y Costo de Materiales y Equipo de Instalación Permanente, Mano de Obra, Herramienta, Maquinaria y Equipo de Construcción que Proporcionará “La Contratista”.

	Anexo “I”
	Materiales y Equipo que se Emplearán en las Obras.

	Anexo “PCE”
	Programa de Cierre de Estimaciones y Erogaciones.

	Anexo “J”
	Convenio de Asociación.

	Anexo “K”
	Distribución de cuentas.

	Anexo “L”
	Disposición oportuna del inmueble donde habrán de construirse las obras objeto del presente contrato.

	Anexo “M”
	Requerimiento de las Pólizas de Fianzas de Anticipo y Cumplimiento 


Asimismo se considerarán como Anexos del Contrato, los que se pacten en el futuro entre ambas partes, de acuerdo con las estipulaciones de este Contrato.

Leído por las partes que intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente Contrato al calce y al margen de todas sus hojas en Cd. Victoria, Tamaulipas, a %%FechaFianza1%%
	Por “La Contratante”
IMN. GERMÁN PACHECO DÍAZ 

Director General  del INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
	Por “La Contratista”
%%Contratista3%%

%%RepreL3%%

	
	


	Por “La Contratante”

ING. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ RAMÍREZ.
Director Técnico 

	Por “La Contratante”

REVISIÓN JURIDICA

LIC. FEDERICO MARTINEZ BERNAL

Director Jurídico y de Acceso a la Información Pública 



MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA

PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

A TRAVÉS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DEL ANTICIPO CON NÚMERO Y LETRA) ANTE EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO) LA DEBIDA, CORRECTA Y TOTAL INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, DEDUCCIÓN O DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO QUE POR LA MISMA SUMA RECIBE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, LO CUAL DEBERÁ HACER EN EL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO NÚMERO (NÚMERO DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO) QUE TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE AMPARA EL CONTRATO), ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES Y ETAPAS PROGRAMADAS EN EL CONTRATO, LAS CUALES DEBERÁN SER NOTIFICADAS POR EL PROPIO FIADO A ESTA AFIANZADORA, SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AFECTE LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA.
EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRÓRROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO, ESTA COMPAÑÍA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARÁ  VIGENTE. 

ESTA FIANZA GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO RECIBIDO INCLUYENDO LOS INTERESES QUE SE CAUSEN, A LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, SI EL PROPIO FIADO NO LO INVIERTE, APLICA O AMORTIZA CORRECTAMENTE, TOTAL O PARCIALMENTE, EN EL PLAZO O PARA EL OBJETO ESTABLECIDO EN EL PROPIO CONTRATO.

EL ANTICIPO GARANTIZADO DEBERÁ SER REINTEGRADO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS QUE SE EMITAN POR TRABAJOS O SERVICIOS EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO PRECISADO.

ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE SU EXIGIBILIDAD.

ADICIONALMENTE, ESTA PÓLIZA SE HARÁ EFECTIVA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ELLA, EN CASO DE QUE NUESTRO FIADO ABANDONE LA OBRA Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LA MISMA, O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO PRECISADO. 

ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. 

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO, TERMINO PACTADO EN EL CONTRATO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS Y DE SUS PRÓRROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO DE NUESTRO FIADO SI ES ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN EN DICHO PLAZO.

..........FIN DE TEXTO..........
MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIEMINTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

A TRAVÉS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA CON NÚMERO Y LETRA) ANTE EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO), EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO (NÚMERO DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO) Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y NUESTRO FIADO.

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONTRATO),  Y SU MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ (MONTO DEL CONTRATO CON NÚMERO Y LETRA) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN UN PLAZO DE (NÚMERO Y LETRA) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ AL FIADO LA ORDEN DE INICIAR LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, PARA LO CUAL EL FIADO DEBERÁ NOTIFICAR A ESTA AFIANZADORA LA FECHA DE INICIO, SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AFECTE LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA.
EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRÓRROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO, ESTA COMPAÑÍA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE.

EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE EL MONTO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, ESTA AFIANZADORA SE RESERVA EL DERECHO DE EXPEDIR EL ENDOSO CORRESPONDIENTE.
ESTA FIANZA GARANTIZA LA TOTAL EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, AÚN CUANDO POR PARTE DE ELLAS SEAN SUBCONTRATADAS POR NUESTRO FIADO Y SÓLO SE SUSTITUIRÁ POR LA FIANZA DE CALIDAD HASTA QUE SE LLEVE A CABO LA ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA Y/O SERVICIO GARANTIZADO. 

ESTA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 282, 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. (Estos artículos deben incluirse en el inciso 3) de las cláusulas Séptima u Octaba, según corresponda, de los contratos).

ESTE PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DE NUESTRO FIADO, POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA.

EL FIADO ACEPTA QUE EN CASO DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES A SU CARGO ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, EL BENEFICIARIO PODRÁ HACER EFECTIVA ESTA FIANZA EN UN CIEN PORCIENTO (100%) DEL IMPORTE AFIANZADO. POR TANTO, EL FIADO RENUNCIA EXPRESAMENTE A LA DISMINUCIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES EN PROPORCIÓN AL GRADO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL QUE SE HAYA OBTENIDO EN LA OBRA EJECUTADA O SERVICIO PRESTADO.

ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRÓRROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

..........FIN DE TEXTO..........

MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA

PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS DE LA OBRA EJECUTADA

A TRAVÉS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10% DEL MONTO EJERCIDO DE LA OBRA Y/O SERVICIO CON NÚMERO Y LETRA), ANTE EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO) LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO (NÚMERO DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO) Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO.
ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS.

LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO.

EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO.

ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTE LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO.

ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A EL INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO.
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(HOJA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA)
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES

ANEXO

 AT 4






CD. VICTORIA, TAM. A___DE__________DE_____

ING. CECILIA DEL ALTO LÓPEZ

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

P R E S E N T E

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA N°. _____________, RELATIVA A: _______________________
EL SUSCRITO ___________________________ EN MI CARÁCTER DE _________________________ DE LA EMPRESA ____________________________, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE:

CONOCEMOS EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y QUE ______ ASISTIMOS A LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y QUE HEMOS CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS A LAS BASES DE LICITACIÓN.

A T E N T A M E N T E

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  LEGAL 

(HOJA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA)
(Los LICITANTES que soliciten aclaraciones referentes a las bases de licitación, podrán utilizar este formato:)

SOLICITUD DE ACLARACIONES 
ANEXO

 AT 5






CD. VICTORIA, TAM. A___DE__________DE_____

ING. CECILIA DEL ALTO LÓPEZ

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

P R E S E N T E

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA N°. _____________, RELATIVA A: _______________________
EL SUSCRITO ___________________________ EN MI CARÁCTER DE _________________________ DE LA EMPRESA ____________________________, ME PERMITO PRESENTAR LA SOLICITUD DE ACLARACIONES REFERENTES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

Preguntas generales:
1.-

2.-

N.-

(Los LICITANTES que soliciten la aclaración de conceptos de trabajo relacionados en el ANEXO AE15 deberán hacerlo de manera referenciada, indicando lo siguiente:)

Preguntas sobre al catalogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de Licitación
	NUMERO
	CLAVE
	DESCRIPCIÓN DEl CONCEPTO DE OBRA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PREGUNTA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


A T E N T A M E N T E

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  LEGAL 

ANEXO

 AT 6
(HOJA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA)

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA
CD. VICTORIA, TAM., A ____ DE __________DE______

ING. CECILIA DEL ALTO LÓPEZ

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

P R E S E N T E

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA N°. _____________, RELATIVA A: _______________________
EL SUSCRITO ___________________________ EN MI CARÁCTER DE _________________________ DE LA EMPRESA ____________________________, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA A USTED LO SIGUIENTE:
QUE ___ SE SUBCONTRATARÁ PARTE DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES:
 (EN CASO QUE LA EMPRESA REQUIERA SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LOS TRABAJOS, DEBERA ENLISTAR LOS MISMOS )

A T E N T A M E N T E

____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  LEGAL 




	LICITACIÓN No.: 
	FECHAS
	ANEXO

AT 8


	DESCRIPCIÓN: 


	
	

	
	INICIO
	TERMINO
	HOJA :

DE :

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

	El LICITANTE deberá presentar en hoja membreteada la descripción de la planeación integral que tiene para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.

PLANEACION INTEGRAL:

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:





	LICITACIÓN No.: 

DESCRIPCIÓN: 

	FECHAS
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	ANEXO

AT9

	
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

	INICIO
	TERMINO
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

	MAQUINA No.
	DESCRIPCIÓN DE LA 

MAQUINARIA O EQUIPO

INDICANDO TIPO Y/O MODELO
	M A R C A
	% 
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	FECHA
	SITIO
	PROPIA

	
	
	
	DE

VIDA 

ÚTIL
	AÑO DE FABRICACIÓN Y NUM. DE SERIE
	CAPACIDAD

 DEL 

EQUIPO
	POTENCIA 

DEL 

MOTOR
	DE PUESTA EN OBRA
	UBICACIÓN ACTUAL (DEL (EQUIPO)
	SI
	NO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MANIFIESTO QUE LA INFORMACION ANTES PROPORCIONADA ES VERIDICA, Y ESTOY DE ACUERDO EN QUE DE REQUERIRLO LA CONVOCANTE PODRA VERIFICAR LA INFORMACION
	LICITACIÓN No.: 

DESCRIPCIÓN: 
	FECHAS
	ANEXO

AT10

	
	INICIO
	TÉRMINO
	HOJA:

DE:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

	I.-Días de percepción pagados al año:
	DÍAS

	Días calendario de un periodo anual 
	

	Días de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.)
	

	Días por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.)
	

	TOTAL DE DÍAS PAGADOS AL AÑO ( TP )
	

	

	II.-Días no trabajados al año:
	DÍAS

	Domingos (Art. 69 L.F.T. ).
	

	Vacaciones (Art. 76 L.F.T.).
	

	Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.).
	

	Días por costumbre. 
	

	Días por condiciones climáticas extraordinarias
	

	Días por enfermedad.
	

	Total Días no laborados.
	

	DÍAS EFECTIVOS LABORADOS ( TI )  

TI = ( Días Calendario de Un Periodo Anual ) – ( Días No Trabajados al Año )
	

	

	FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACIÓN IMSS ( FSBCIMSS )

FSBCIMSS = ( TP ) / ( Días Calendario de Un Periodo Anual )
	

	

	CATEGORÍA
	Ps
	FACTOR DE SALARIO REAL FSR = Ps ( TP / TI ) + (TP / TI )

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


DONDE:

Ps = FRACCIÓN DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES CONFORME LA LEY DEL IMSS, CALCULADO EN EL ANEXO AE16 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

	LICITACIÓN: 
DESCRIPCIÓN:
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 


	FECHAS
	ANEXO

AT 11

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS


	CODIFIC.
	DESCRIPCION
	U.
	CANTIDAD
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA:
	INDICAR CANTIDAD POR MES
	EJEMPLO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	GUARNICIONES DE F'C= 150KG/CM2  TRAPECIAL DE15X20X40CM. (RECTA)
	ML
	200.00
	
	50.00
	50.00
	50.00
	50.00
	
	


	LICITACIÓN: 


	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AT 12

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	DESCRIPCIÓN: 
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.



	No. PROGRESIVO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA
	INDICAR JORNALES POR MES
	EJEMPLO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	OF. ALBAÑIL
	JOR
	350.00
	50.00
	150.00
	100.00
	50.00
	
	
	
	


	LICITACIÓN: 

DESCRIPCIÓN: 
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AT 13

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN


	MAQUINA No.
	DESCRIPCIÓN 
	U.
	CANTIDAD
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA:
	INDICAR No. DE HORAS PROGRAMADAS POR MES
	EJEMPLO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M001
	MOTOCONFORMADORA CAT-120
	HR
	56.00
	
	30.00
	10.00
	16.00
	
	
	
	
	
	



	LICITACIÓN: 
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AT 14

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	DESCRIPCIÓN: 
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE


	No. ORDEN PROG.
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA:
	INDICAR CANTIDADES PROGRAMADAS POR MES
	EJEMPLO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	VARILLA DE REFUERZO No. 3
	TON
	4.500
	3.00
	1.00
	0.50
	
	
	
	
	
	


	LICITACIÓN: 
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AT 15

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	DESCRIPCIÓN: 
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

	AREA DE TRABAJO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	PERSONAL EN OBRA:

PERSONAL EN OFICINA CENTRAL


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA
	INDICAR JORNALES POR MES
	EJEMPLO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RESIDENTE DE OBRA
	JOR
	122.00
	30.00
	31.00
	30.00
	31.00
	
	
	
	





Cd. Victoria, Tam., a _______________________.

Ing. Cecilia del Alto López

Secretario de Obras Públicas.

P r e s e n t e.-

El suscrito______________________ en mi carácter de ___________________ de la empresa _______________________________________, manifiesto a usted lo siguiente:
PROPONGO

Realizar de acuerdo con el Proyecto y las Especificaciones que me fueron proporcionadas, así como a los Precios Unitarios de los Conceptos de Trabajo establecidos en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE15) de nuestra propuesta, las obras o trabajos motivo de la Licitación No._______________, referente a la: __________________________________________

Esta proposición la hago declarando que:

1. Los Precios Unitarios señalados en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE15), son en moneda nacional, incluyendo: Materiales, Mano de Obra, Equipo, Transportes y Conservación de la Obra hasta la Recepción por parte de el ITIFE; Organización, Dirección Técnica, Vigilancia, Administración, Prestaciones Sociales a mi Personal, Pago de los Impuestos que procedan y todos los demás gastos que los Trabajos originen, así como la Utilidad razonable, salvo en los casos en que en la relación de Conceptos de Trabajo y/o en las Especificaciones de Construcción se exceptúe alguno o algunos de estos conceptos.

2. He examinado con detenimiento el Sitio de las Obras o Trabajos y conocido completamente el Proyecto, las Especificaciones Generales y Particulares del Proyecto, así como las Normas de Calidad de los Materiales de instalación permanente en la Obra.

3. He leído y conozco el contenido del Modelo de Contrato que me fue proporcionado y estoy conforme de ajustarme a los términos del mismo, tomándolos en consideración al fijar el Programa de Ejecución de la Obra, el Plazo Total para su terminación y los Precios Unitarios que propongo.

4. He estudiado debidamente todos y cada uno de los Precios Unitarios que propongo, así como el Programa de Ejecución de la Obra, tomando en consideración todas las circunstancias normales previsibles tales como: lluvia, accesibilidad a la Obra, disponibilidad de Materiales y Mano de Obra, etc., que pudieran influir sobre ellos; por lo tanto, me comprometo a sostenerlos sin reclamar prórroga al Plazo de Ejecución, ni compensaciones adicionales por tales Conceptos, salvo por causas de “Caso Fortuito o Fuerza Mayor" en los términos del Contrato.

5. Si resulto adjudicatario del Contrato me comprometo a lo siguiente:

5.1. Celebrar y firmar el Contrato respectivo dentro del plazo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

5.2. Entregar dentro de los quince días posteriores a la emisión del Fallo de la Licitación, Póliza de Fianza a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato y cuyo límite de responsabilidad será por el 10% (diez por ciento) del monto total del mismo. 

5.3. Entregar dentro de los quince días posteriores a la emisión del Fallo de la Licitación, Póliza de Fianza a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para garantizar la debida, correcta y total inversión, aplicación, amortización, deducción o devolución de los Anticipos que me sean otorgados y cuyo límite de responsabilidad será por la totalidad de los mismos. 

5.4. Presentar en fecha previa a la formalización del Contrato, un escrito bajo protesta de decir verdad, de encontrarme al corriente en mis obligaciones fiscales en los términos descritos en las Instrucciones a los Licitantes (Anexo AT1) de las Bases de la Licitación.

5.5. Presentar a la firma del Contrato o dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha del Fallo de la Licitación en la Residencia de Obra, un Programa de Ejecución de los Trabajos, detallado por conceptos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes.

6. Estoy de acuerdo en que si a partir de la presentación de propuestas, ocurren circunstancias de orden económico no previstas en el Contrato, que determinen un aumento o reducción de Costos de los Trabajos aún no ejecutados, conforme el Programa pactado, dichos Costos, cuando proceda, serán ajustados de acuerdo a lo señalado en la Fracción III del Artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, y que dicho procedimiento permanezca sin variación durante toda la vigencia del Contrato. 

7. Mi Representante Técnico en la Obra responsable de la correcta ejecución de los Trabajos es el Señor ______________________________con Cédula Profesional No.__________________, expedida por la Dirección General de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y que el mismo conoce suficientemente el Proyecto, las Especificaciones Generales y Particulares del Proyecto y las Normas de Calidad de los Materiales de instalación permanente; así mismo, tendrá autorización para firmar de recibido las órdenes e instrucciones que el ITIFE le dé por escrito, así como autoridad para cumplirlas de inmediato.

8. Se presenta nuestra proposición con un importe de: $_IMPORTE CON NUMERO (--IMPORTE CON LETRA--)__ más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE15), siendo el plazo de ejecución de _______ días naturales contados a partir del Aviso de Iniciación de Obra que el ITIFE dé por escrito al Contratista.                   

9. Son Anexos de la presente Proposición y forman parte integrante de la misma conforme a las Instrucciones a los Licitantes (Anexo AT1), los siguientes documentos:


AT1
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

AT2
MODELOS DE CONTRATOS Y FIANZAS.

AT3
RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS

AT4
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.

AT5
MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.

AT6 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA. 

AT7
TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y  PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.

AT8
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

AT9
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AT10
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

AT11
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

AT12
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.

AT13
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AT14
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

AT15
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

AE1
CARTA COMPROMISO.

AE2      DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA       INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.

AE3
RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

AE4
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

AE5
ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO.
AE6
DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.

AE7
DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.

AE8 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AE9
ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 

AE10
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

AE11
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS.

AE12 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

AE13
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

AE14
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO. 

AE15
CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

AE16 
ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA.

AE17 
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.

A t e n t a m e n t e,

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	LICITACIÓN No.: 

DESCRIPCIÓN: 
	FECHAS
	ANEXO

AE2

	
	INICIO
	TERMINO
	

	
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	HOJA:

DE:

	INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 

	No. PROGRESIVO
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO U. 
	IMPORTE

	MATERIALES

MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

EQUIPO


	
	
	
	TOTAL MATERIALES

TOTAL MANO DE OBRA

TOTAL HERRAMIENTA

TOTAL EQUIPO

TOTAL DE RESUMEN
	_________________

__________________

_________________

__________________

 ________________

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


	LICITACIÓN No.: 
	FECHAS
	ANEXO

AE 3


	DESCRIPCIÓN: 
	INICIO
	TERMINO
	

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	COSTO DIRECTO (CD)

$


	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES


	CONCEPTO
	I M P O R T E S

	
	PARCIAL
	ACUMULADO
	%


	I.- COSTOS INDIRECTOS (CI):

I.-   HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

II.-  DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

III.- SERVICIOS:

IV.-FLETES Y ACARREOS:

V.- GASTOS DE OFICINA:

VI.-CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO:

VII.-SEGURIDAD E HIGIENE:

VIII.-SEGUROS Y FIANZAS:

IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES: 

COSTOS INDIRECTOS(CI):


	
	$

$

$

$

$

$

$

$

$
	                                           %

                                           %

                                           %

                                           %

                                           %

                                           %

                                           %

                                           %

                                           %



	
	
	$
	%




	2.- COSTOS POR FINANCIAMIENTO (CF)


	
	$
	                                           %


	3.- CARGO POR UTILIDAD (CU)


	
	$
	                                          %


	4.- CARGOS ADICIONALES (CA)


	
	$
	                                          %

	LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARÁN COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

% COSTOS INDIRECTOS= (CI / CD) X 100

% COSTO POR FINANCIAMIENTO= (CF / (CD + CI)) X 100

% CARGO POR UTILIDAD= (CU / (CD + CI +  CF)) X 100

% CARGOS ADICIONALES= (CA / CD) X 100




	LICITACIÓN No.: 
	FECHAS
	ANEXO

AE 4


	DESCRIPCIÓN:.
	INICIO
	TERMINO
	

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA :

DE :


	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS


	CONCEPTO
	IMPORTES POR ADMINISTRACION

	
	CENTRAL
	OBRA

	HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

1.- PERSONAL DIRECTIVO

2.- PERSONAL TECNICO

3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

4.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL Y DEL INFONAVIT

5.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 1 A 3

6.- PASAJES Y VIÁTICOS DE LOS CONCEPTOS 1 A 3

7.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA EL PERSONAL DE LOS CONCEPTOS 1 A 3 
	
	

	SUBTOTALES $ = 
	
	

	DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

1.- EDIFICIOS Y LOCALES

2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

3.- BODEGAS

4.- INSTALACIONES GENERALES

5.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

6.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS

7.- CAMPAMENTOS
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	S E R V I C I O S

1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS

2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	FLETES Y ACARREOS

1.- DE CAMPAMENTOS

2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

4.- DE MOBILIARIO
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	GASTOS DE OFICINA

1.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

2.- CORREOS, FAX, TELEFONO, TELEGRAFOS, RADIO, ETC.

3.- EQUIPO DE COMPUTACION

4.- SITUACION DE FONDOS

5.- COPIAS Y DUPLICADOS

6.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

7.- GASTOS DE LICITACIÓN
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO


	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	SEGURIDAD E HIGIENE
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	SEGUROS Y FIANZAS

1.- PRIMAS POR SEGUROS

2.- PRIMAS POR FIANZAS
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

1.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO

2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

3.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES

· DE CAMPAMENTOS

· DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

· DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

· DE ANUNCIO DE OBRA.

· DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA.
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =


	
	


ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

	LICITACIÓN No.

	
	PLAZO DE EJECUCIÓN
	FECHAS
	ANEXO AE 5

	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA : 
	
	INICIO
	TERMINO
	HOJA:

DE:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	EGRESOS
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	MES 6
	MES 7
	MES 8
	MES 9
	MES 10
	MES 11
	TOTALES

	1.- TOTAL COSTO DIRECTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.- TOTAL COSTO INDIRECTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.- TOTAL DE EGRESOS 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INGRESOS 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.- ANTICIPOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.- ESTIMACIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.-AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.- ESTIMADO MENOS ANTICIPO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INTERESES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.- INGRESOS MENOS EGRESOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.- SALDO EN EL MES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.- SALDO ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.- INTERES 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.-ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FINANCIAMIENTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MONTO A FINANCIAR
	
	
	F = [-(I-E) i ] / (CD + CI )
	%F = (F) 100

	CD+CI
	
	
	i
	TASA DE INTERÉS CON BASE A UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO

	i (INDICADOR ECONÓMICO)
	
	
	I
	INGRESOS

	FINANCIAMIENTO
	
	
	E
	EGRESOS

	% DE FINANCIAMIENTO
	
	
	CD
	COSTO DIRECTO

	
	
	
	
	CI
	COSTO INDIRECTO

	
	
	
	
	F
	FINANCIAMIENTO  (FACTOR)

	
	
	
	
	%F

	PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO



	LICITACIÓN No.: 
	FECHAS
	ANEXO

AE 6

	DESCRIPCIÓN: 


	
	

	
	INICIO
	TERMINO
	HOJA :

DE :

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD

	CARGO POR UTILIDAD = __________% ( CD + CI + CF )

                                    % ( $                                     + $                                                + $                                                      ) = $ 

AL IMPORTE RESULTANTE, SE LE DEBERÁ ADICIONAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES DEL ISR Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS A CARGO DEL CONTRATISTA.

IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE ISR                                                           $

                            PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES                                                            $                                                                                                        

T O T A L   U T I L I D A D                  $

FINALMENTE EL PORCENTAJE QUE DEBERÁ ANOTARSE EN EL PUNTO 3 DEL ANEXO AE3

DEBERÁ OBTENERSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

% = TOTAL X 100 /  (CD + CI + CF)


	
	

	
	
	

	
	__________________
	

	
	
	

	= $ _________________________ X 100 / ( $                                                   + $                                                 +$                                                 ) .
% = ______________




	LICITACIÓN No.: 
	FECHAS
	ANEXO

AE 7

	DESCRIPCIÓN:   


	
	

	
	INICIO
	TERMINO
	HOJA :

DE :

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	DETERMINACIÓN DE CARGOS ADICIONALES

	LOS CARGOS ADICIONALES ESTARÁN REPRESENTADOS POR AQUELLOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA  MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN, MISMOS QUE DEBERÁN DESGLOSARSE EN ESTE APARTADO

	CA1 = INSPECCION Y SUPERVISIÓN: CINCO AL MILLAR QUE SE APLICARÁ SOBRE EL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL.

CA2 = OTROS CARGOS ADICIONALES. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERÁ INDICAR EL ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO).

CAn = OTROS CARGOS ADICIONALES. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERÁ INDICAR EL ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO).

	EL IMPORTE  DE LOS CARGOS ADICIONALES, SE CALCULARA  CON LA FORMULA SIGUIENTE : 
	CA =
	
	CD + CI+CF+CU
	

	
	
	(
	1
	)
	-1
	

	
	
	
	CA1 + CA2 + CAn
	
	
	

	DETERMINACION DE MONTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO, DE CONFORMIDAD CON EL CAPÍTULO V, ARTÍCULO 49, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

CLAVE

DESCRIPCION DE CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO BASE

IMPORTE

OP.CAM

OPERADOR CAMION

JOR

10.00

$ 145.00

$ 1,450.00

TOTAL M.O.

$ 1,450.00

ISN = TOTAL M.O. * IMPUESTO SOBRE NOMINA
EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARÁN DESPUES DE LA UTILIDAD EN EL ANEXO “AE9”, CORRESPONDIENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SE CALCULARA CON LA  FORMULA SIGUIENTE:

% CA = ( CA + ISN ) / (CD + CI+CF+CU)) X 100
% CA = ( $ __________ / $___________ ) x 100

% CA = ___________

	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTAS: EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES ASÍ COMO EL IMPORTE  DE LOS CARGOS ADICIONALES OBTENIDOS EN ESTE ANEXO, DEBERÁN REPRESENTARSE EN EL ANEXO “AE3 RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES”.

LA FÓRMULA PARA EL CÁCULO DEL IMPORTE DE CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SE UTILIZARÁ CUANDO EL IMPORTE DE LOS CARGOS ADICIONALES PARA EFECTOS DE PAGO, TENGAN COMO BASE  PARA SU CÁLCULO EL VALOR DE LA ESTIMACIÓN.


	LICITACIÓN No.: 
	FECHAS
	ANEXO

AE 8

	DESCRIPCIÓN: 


	
	

	
	INICIO
	TERMINO
	HOJA :

DE :

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

	        EQUIPO No.                                                                     CLASÍFICACION                         DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA

	

	DATOS GENERALES :

TIPO DE COMBUSTIBLE                           ___ GASOLINA                        ___ DIESEL                           ___ OTRO            ____________________________



	(Pm) PRECIO DE LA MAQUINARIA                               $ _______________

(Pn)   PRECIO DE LAS LLANTAS                                   $ _______________

(Va)  VALOR DE ADQUISICION                                     $ _______________

(Vr)   VALOR DE RESCATE             _______  % Va      $ _______________

(Ve)  VIDA ECONOMICA                 ________________ hr

(i)     TASA INTERES ANUAL                         _________  %

(Ha) HORAS EFECTIVAS POR AÑO             _________ hr

(s)   PRIMA ANUAL PROMEDIO                   _________  %

(Q)   MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR  _________  %

(So) SALARIOS POR TURNOS                   $ _________ Turno 
	(HP)      POTENCIA NOMINAL                                _________ HP

(Gh)   CANTIDAD DE COMBUSTIBLE X HORA EFEC. DE TRABAJO           _________l/hr

(Pc)       PRECIO DE COMBUSTIBLE                     _________ l

(Ga)        CAPACIDAD DEL CARTER                     _________ l

(Pa)       PRECIO DEL LUBRICANTE                      _________ l

(vn)       VIDA DE LAS LLANTAS                            _________ hr

(H)         HORAS EFECTIVAS POR TURNO           _________ hr

(Ah) CANTIDAD DE ACEITES CONSUMIDOS / HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO __________l/hr

	I.- CARGOS FIJOS

	I.1- DEPRECIACION

I.2- INVERSION

I.3- SEGUROS

I.4-MANTENIMIENTO
	D = ( Va – Vr ) / Ve :

I  = ( Va + Vr ) i / 2 Ha :

S = ( Va + Vr ) s / 2 Ha :

T = Q . D
	
	=

	
	
	
	=

	
	
	
	=

	
	
	
	=

	
	
	( I )SUMA DE CARGOS FIJOS
	
	

	
	
	
	
	

	II.- CONSUMOS

	I.1- COMBUSTIBLE

I.2- OTRAS FUENTES DE

   ENERGIA

I.3- LUBRICANTES

I.4- LLANTAS
	E = Gh X Pc =
	=

	
	
	=

	
	
	

	
	Lb =  ( Ah + Ga ) Pa =
	=

	
	N = Pn / Vn =
	=

	
	
	( II )SUMA CONSUMOS
	
	

	

	III.- OPERACION

	CATEGORIAS
	CANTIDAD
	SALARIO REAL
	IMPORTE
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	(So) = $
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	OPERACION Co = So / H = 
	
	=

	( III ) SUMA OPERACION
	

	

	COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  ( I ) + ( II ) + ( III ) = $
	

	
	


EL CARGO POR ALMACENAMIENTO NO DEBERÁ INCLUIRSE EN LOS ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, YA QUE DICHO CARGO SE DEBE INTEGRAR, EN SU CASO, EN LOS COSTOS INDIRECTOS. EL INCLUIR EL CARGO POR ALMACENAMIENTO EN LOS ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA  DESECHAR LA PROPUESTA.
	LICITACIÓN No.: 
	FECHAS
	ANEXO

AE 9

	DESCRIPCION: 
	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:


	

	
	INICIO:
	TERMINO:
	

	NUMERO:
	CLAVE:
	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	HOJA :

DE :

	
	
	
	
	
	

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS

	MATERIALES
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO UNITARIO
	IMPORTE

	
	
	
	
	

	SUBTOTAL (1 ) IMPORTE POR MATERIALES
	
	
	SUMA $
	

	
	
	
	
	

	MANO DE OBRA
	UNIDAD
	RENDIMIENTO
	CANTIDAD
	COSTO UNITARIO
	IMPORTE

	CATEGORÍA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL ( 2 ) IMPORTE POR MANO DE OBRA
	
	
	S U M A  $

	
	
	
	
	

	HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
	UNIDAD
	RENDIMIENTO
	CANTIDAD
	COSTO UNITARIO
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL ( 3 ) IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO
	S U M A :

	
	

	COSTO DIRECTO = SUMA DE SUB-TOTALES (1+2+3)
	T O T A L  :

	FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD Y ADICIONALES.
	PORCENTAJE
	IMPORTE

	
	
	

	 ( I ) COSTO INDIRECTO   (  % ) X (CD)
	
	

	 ( 4 ) SUMA = ( C.D. + I )
	
	

	 ( F ) COSTO POR FINANCIAMIENTO ( % ) X ( 4 )
	
	

	 ( 5 ) SUMA = ( 4 ) + F )
	
	

	( U ) CARGO POR UTILIDAD ( % ) X ( 5 )
	
	

	( 6 ) SUMA = ( 5 ) +  ( U )
	
	

	( Ca ) CARGOS ADICIONALES  ( % ) X  ( 6 )
	
	


	PRECIO UNITARIO  = ( 6 ) + ( CA ) 
	
	$


	LICITACIÓN: 
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AE 10

	DESCRIPCIÓN: 
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

	CODIFIC.
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	IMPORTE


	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	LICITACIÓN: 
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AE 11

	DESCRIPCIÓN: 
	
	
	

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS

	MAQUINA No.
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANT.
	IMPORTE
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTO MENSUAL PROGRAMADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	LICITACIÓN: 
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AE 12

	DESCRIPCIÓN: 
	
	
	

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE



	No. ORD.
	
	
	
	IMPORTE


	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	PROG.
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA:

CADA VALOR SE
	
	MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSIDERA COMO

UN CONCEPTO.
	
	ACUMULADO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	LICITACIÓN:    
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AE 13

	DESCRIPCIÓN:   
	
	
	

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO


	
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	SALARIO DIARIO
	IMPORTE
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	AREA DE TRABAJO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PERSONAL EN OBRA:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PERSONAL EN OFICINA CENTRAL:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MONTO MENSUAL  PROGRAMADO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACUMULADO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	LICITACIÓN: 
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AE 14

	DESCRIPCIÓN: 
	
	
	

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO



	No. PROGRESIVO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	IMPORTE
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MONTO MENSUAL  PROGRAMADO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACUMULADO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	LICITACIÓN: 
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	FECHAS 
	ANEXO AE 16

	DESCRIPCIÓN: 
	
	INCIIO


	TERMINO


	

	
	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	
	HOJA:

DE:



[image: image1.emf]*

=AL S.M. >AL S.M.

G= GUARDERIAS RT =RETIRO  (S.A.R.)

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA)

*

VC = CUOTA FIJA  ART. 106 L. S.S.   DONDE   VC=((20.40%)(UMA))

SALARIO MINIMO GENERAL (S.M.)

VA=APLICACIÓN IMSS AL EXCEDENTE  ART. 106 L.S.S. DONDE  VA= ((1.50%)(SBC-(3xUMA))

135.00 $         141.10 $         

240.00 $        250.84 $      

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

*.- EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR SU FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO REGISTRADO EN EL IMSS.

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

No. CATEGORIA 

%

VALORES FIJOS APLICADOS AL (SBC)

% % % % 1.00%

G

INF= INFONAVIT

CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SEA IGUAL AL UMA COTIZADO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL, LA SUMA DE LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRÓN Y PARA EL 

TRABAJADOR, A CARGO DEL PATRON,  ESTA SUMA  SE INDICAN EN LACOLUMNA = AL S.M. DE LA TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO.  

(FSBCIMSS)=DATO OBTENIDO EN EL ANEXO AT 10: 

S.B: SALARIO BASE  

SBC: SALARIO BASE COTIZADO

S.B. SBC.



ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA 



1.050%

VARIABLE

0.70%

CONCEPTO

Ps= FRACCIÓN DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES CONFORME 

A LA LEY DEL IMSS



Σ

 ($)

INF

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

RT

2.00%



CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SEA MAYOR AL UMA COTIZADO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL CALCULO DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL, LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRÓN, APLICANDO DICHOS 

PORCENTAJES AL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN,  ESTOS PORCENTAJES SE INDICAN EN LA COLUMNA > AL S.M.  DE LA  TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO 

NOTA:

*

.- ESTOS VALORES SON SOLAMENTE PARA EL CALCULO DEL  EJEMPLO, POR LO TANTO SE INDICARAN LOS VALORES CORRESPONDIENTES PARA CADA CASO

19.04



PE *RDT

#¡REF! #¡REF!

1.04517

75.49 $                       

80.04 $                      



 $     2.63 

#¡REF!

2 OFICIAL ELECTRICISTA (EJEMPLO)

18

17

#¡REF!

11 #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

16 #¡REF!



#¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

15 #¡REF!

#¡REF! #¡REF!
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PE= PRESTACIONES EN ESPECIE 

RDT= RIESGO DE TRABAJO

PD= PRESTACIONES EN DINERO

CEA= CESANTIA EN EDAD 

AVANZADA Y VEJEZ

IV= INVALIDEZ

 $      1.76  $   4.39 

 $       4.44  $          1.41 

0.95%

1.425%

 $        7.90  $          2.51 

 $                  15.40 



20.40%

CEA

3.150%

 $          -   

2.375%

4.275%

CONCEP. FIJOS APLICADOS AL (SBC)

5.00%

#¡REF!

1.750%

#¡REF! #¡REF!

Σ= SUMA TOTAL  DE APORTACIONES POR CATEGORIA 

PS= Σ/SBC

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

5 #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!
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#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

4 #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

71.56 $             

 $                  15.40  $     0.37 

#¡REF! #¡REF! #¡REF!

 $                                      5.02 

#¡REF!

0.28528

3 #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

 $                               12.54 

1 AYUDANTE ELECTRICISTA (EJEMPLO)

 $      1.48  10.71  $    0.99  $    2.47   $                                 7.05 



46.77 $             0.33147

 $                                      2.82 



VALORES VAR.



PD IV VA VC

1.50%
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		ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA

		(FSBCIMSS)=DATO OBTENIDO EN EL ANEXO AT 10:																								1.04517						*										CONCEPTO																						=AL S.M.				>AL S.M.								G= GUARDERIAS								RT =RETIRO  (S.A.R.)

		UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA)																								$   75.49						*										PE= PRESTACIONES EN ESPECIE																						1.425%				1.050%								VC = CUOTA FIJA  ART. 106 L. S.S.   DONDE   VC=((20.40%)(UMA))

		SALARIO MINIMO GENERAL (S.M.)																								$   80.04																RDT= RIESGO DE TRABAJO																						VARIABLE												VA=APLICACIÓN IMSS AL EXCEDENTE  ART. 106 L.S.S. DONDE  VA= ((1.50%)(SBC-(3xUMA))

																																										PD= PRESTACIONES EN DINERO																						0.95%				0.70%								INF= INFONAVIT

		S.B: SALARIO BASE																																								IV= INVALIDEZ																						2.375%				1.750%								Σ= SUMA TOTAL  DE APORTACIONES POR CATEGORIA

		SBC: SALARIO BASE COTIZADO																																								CEA= CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ																						4.275%				3.150%								Ps= FRACCIÓN DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES CONFORME A LA LEY DEL IMSS

		No.				CATEGORIA																		S.B.		SBC.		VALORES FIJOS APLICADOS AL (SBC)																																				VALORES VAR.												CONCEP. FIJOS APLICADOS AL (SBC)																		Σ ($)						PS= Σ/SBC

																												PE						*RDT						PD						IV						CEA						G						VC						VA						INF						RT

																												%						%						%						%						%						1.00%						20.40%						1.50%						5.00%						2.00%

		1				AYUDANTE ELECTRICISTA (EJEMPLO)																		$   135.00		$   141.10		$   1.48						10.71						$   0.99						$   2.47						$   4.44						$   1.41						$   15.40						$   - 0						$   7.05						$   2.82												$   46.77						0.33147

		2				OFICIAL ELECTRICISTA (EJEMPLO)																		$   240.00		$   250.84		$   2.63						19.04						$   1.76						$   4.39						$   7.90						$   2.51						$   15.40						$   0.37						$   12.54						$   5.02												$   71.56						0.28528

		3				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		4				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		5				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		11				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		12				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		13				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		14				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		15				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		16				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		17				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		18				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		19				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		20				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		21				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		22				0

		23				0

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		*.- EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR SU FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO REGISTRADO EN EL IMSS.

		CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SEA IGUAL AL UMA COTIZADO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL, LA SUMA DE LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRÓN Y PARA EL TRABAJADOR, A CARGO DEL PATRON,  ESTA SUMA  SE INDICAN EN LACOLUMNA = AL S.M. DE LA TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO.

		CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SEA MAYOR AL UMA COTIZADO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL CALCULO DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL, LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRÓN, APLICANDO DICHOS PORCENTAJES AL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN,  ESTOS PORCENTAJES SE INDICAN EN LA COLUMNA > AL S.M.  DE LA  TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO 
NOTA:
*.- ESTOS VALORES SON SOLAMENTE PARA EL CALCULO DEL  EJEMPLO, POR LO TANTO SE INDICARAN LOS VALORES CORRESPONDIENTES PARA CADA CASO






