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ANEXO AT7

	Licitación Num.:
	LPE-N20-2018

	Obra :
	SUPERVISIÓN DE DIVERSAS OBRAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.


TERMINOS DE REFERENCIA
SUPERVISIÓN DE DIVERSAS OBRAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

INTRODUCCIÓN.

El presente documento tiene como finalidad, establecer los requisitos, condiciones y alcances que se deben tomar en cuenta para la ejecución de los proyectos a realizar.

El servicio de Supervisión estructural de proyectos se vuelve vital en la ejecución de obra pública, el cual permite que desde la concepción del proyecto y su ejecución, se desarrolle en forma correcta y puntual en esta. 

OBJETO Y ALCANCE DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN ESTRUCTURAL DE PROYECTO.

El objetivo de la Supervisión estructural de proyectos, es la de contar con una instancia especializada que efectúe la revisión estructural de proyectos, utilizando todos los recursos técnicos necesarios.

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

Las actividades de supervisión estructural de proyecto, comprenden:

GENERALES.

· Mantener una comunicación eficaz con la Contratista de obra, para así poder trabajar conjuntamente, verificando el correcto planteamiento del proyecto estructural en sitio, y en su caso, resolver los detalles estructurales existentes a través de las recomendaciones, que se hagan llegar a la  entidad contratante, para que está la valide y envié al contratista de obra.

· Valorar que él proceso estructural se realice con la estricta sujeción a los métodos constructivos estructurales que se requiere en el proyecto, considerando las Especificaciones Técnicas y a la normativa vigente, según la necesidad lo requiera para salvaguardar el proyecto a realizar.

· Verificar la correcta ejecución del proyecto, que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas generales y específicas y transmitir al Contratista de obra, en forma adecuada y oportuna las órdenes provenientes de la entidad contratante que se requiera.

· Solicitar al contratista de obra y a la entidad contratante el proyecto ejecutivo y sus modificaciones y/o adecuaciones estructurales existentes.

PARTICULARES.

· Revisar los planos generales, de detalle y memorias de cálculo de todas las estructuras, recomendando (cuando sea necesario) modificaciones a la entidad contratante, previa validación de esta por la entidad contratante; procurando la mejor solución técnica para alcanzar o superar la calidad especificada. 

· Elaborar minutas de trabajo en cada visita de obra, cuando asi sea requerido el servicio de Supervisión estructural de proyecto, para coordinar el cumplimiento de las recomendaciones propuestas y validadas por la entidad contratante. Minutas que serán realizadas en formatos pre establecidos por parte de la Supervisión estructural de proyecto, misma que serán suscritas en sitio y firmada por los representantes de las partes.

· Brindará asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente en la mejor ejecución de la misma. Debiéndose anticiparse y solucionar los problemas de orden técnico que pudieran presentarse. 

PLANTILLA DE PERSONAL TÉCNICO.
La plantilla del personal requerido para los trabajos de asesoría técnica del proyecto deber ser integrada por profesionistas calificados y con experiencia mínima de 3 años en la construcción y/o supervisión de obras similares en características, magnitud y complejidad efectuadas para el sector público o privado.

Para lo cual se deberá procurar un conocimiento mínimo en las siguientes áreas:

· Conocer la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como de la Normatividad aplicable.

· La Acreditación de los Profesionistas que integran la Plantilla Técnica debe ser mediante la presentación de copia fotostática de la Cédula Profesional y del Curriculum Vitae (debiendo especificar año, cargo y función desempeñada y con la rúbrica y firma del profesionista).

· El Servicio solicitado requiere la permanencia, durante el período de vigencia del Contrato de Supervisión estructural de proyecto, de al menos el personal debidamente acreditado, en los horarios y días que se definan posteriormente a la fecha de inicio de los trabajos por los ejecutantes del proyecto.

PROCESO DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN ESTRUCTURAL DE PROYECTO.

Se realizará por parte del responsable del contratista de obra, la solicitud de revisión estructural del proyecto y observaciones, por medio de la contratante, la solicitud que será analizada, y en su caso se emitirá recomendaciones a través del boletín estructural correspondiente; el cual será enviada a la entidad contratante para su validación y posteriormente envió al contratista de obra.

En caso, de así ser considerado por la supervisión estructural del proyecto, de que exista la necesidad de verificar los trabajos y/o revisiones estructurales, se realizara visita en sitio, levantando minuta de trabajo, la cual estará firmada por los representantes de las partes.

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO ESPERADO.

Elaborar y entregar a la entidad contratante el informe inicial de las obras a supervisar estructuralmente; los informes mensuales de las solicitudes y recomendaciones de los detalles estructurales, en donde se observará: la solicitud, boletín estructural, envío de validación de la entidad contratante y reporte fotográfico en su caso. Al término del periodo contractual del servicio de supervisión estructural se entrega un reporte final de las recomendaciones que se hubieren realizado en cada uno de las obras a supervisar.

Registro fotográfico de cada indicencia estructural solicitada, compuesto de a lo menos 9 (nueve) fotografías de 6 x 10 cm., en formato horizontal en su caso.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA DESARROLLAR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN ESTRUCTURAL DE PROYECTO.

La entidad contratante, deberá proporcionar a la Supervisión estructural para la realización de sus actividades, la siguiente documentación de todas las obras a supervisar:

a. Proyecto ejecutivo (proyectos arquitectónicos y de ingeniería; planos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones, de ingeniería, etc; Presupuesto de obra; Calendario de ejecución de obra con montos; Números generadores; Normas y Especificaciones técnicas).

b. Junta de aclaraciones de la licitación pública. (actas)

c. Fallo de la licitación pública.

d. Contrato.

e. Presupuesto contratado.

f. Programa de Ejecución de los trabajos contratados.

g. Programa de Ejecución de los trabajos reales o modificados, en su caso.

h. Pago de anticipo. (fecha)

i. Convenio de diferimiento por la entrega extemporánea del anticipo. (en los casos que aplique)

j. Nombramiento del superintendente de obra por parte de la contratista.

k. Designación del residente de obra por parte de la contratista.

l. Inicio de obra formal y/o real.

m. Bitácora de obra.

Nota: Los documentos solicitados con antelación, tendrán carácter de informativos.
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