**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**
**O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

Acta que se elabora con fundamento en lo establecido en los Artículos 36,42,43,44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, con motivo de la presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas, del concurso: **LPE-ITIFE-N1-2019,** con la modalidad de **LICITACION PUBLICA NACIONAL,** relativo a: **CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: PRIM. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (CLAVE: 28DPR2164Z); PRIM. PEDRO JOSÉ MÉNDEZ (CLAVE: 28DPR1157J) Y PRIM. PROFR. EMILIO CABALLERO CABALLERO (CLAVE: 28DPR1852H) EN CD. VICTORIA, TAM.**

En Cd. Victoria, Tam., siendo las ,**09:30 hrs. del día 15 de mayo de 2019** de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 42, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se reunieron en la sala de juntas de **la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tam.,** los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante.

Una vez verificada la asistencia de los representantes de las empresas que adquirieron las bases del concurso, el Vocal Técnico Presidente de la Subcomisión procedió a la recepción de las propuestas y a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y económicas, verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en las instrucciones a los licitantes, obteniéndose los siguientes resultados:

| LICITANTES | MONTO SIN I.V.A. |
|---|---|
| GRUPO RMP, S.A. DE C.V. | $1,659,223.28 |
| CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DG DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V. | $1,901,500.58 |
| CARTER CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $1,877,730.91 |
| ESPACIOS 6, S.A. DE C.V. | $1,835,068.87 |

Los importes anotados pueden sufrir modificación, en función de la revisión matemática que se efectúe, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Concluida la revisión de las propuestas técnicas y económicas, fueron rubricados los documentos que corresponden al anexo AE15 de las propuestas aceptadas y se comunicó que las proposiciones con sus documentos anexos, quedan en poder para su resguardo de la Jefatura de Contratación, Certificación y Licitaciones del O.P.D. ITIFE; y serán revisadas, evaluadas y dictaminadas por la subcomisión de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tam. a las **15:00 hrs. del día 29 de Mayo de 2019,** de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Jose A. Vargas G.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**
**O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

# CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

**No. de concurso:** LPE-ITIFE-N1-2019 **Hora y fecha: 09:30 hrs. del día 15 de mayo de 2019**

**Referente a:** CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: PRIM. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (CLAVE: 28DPR2164Z); PRIM. PEDRO JOSÉ MÉNDEZ (CLAVE: 28DPR1157J) Y PRIM. PROFR. EMILIO CABALLERO CABALLERO (CLAVE: 28DPR1852H) EN CD. VICTORIA, TAM.

| RESUMEN | EMPRESA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO RMP, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DG DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V. | CARTER CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | ESPACIOS 6, S.A. DE C.V. | ********** | ********** | ********** |
| Monto de la propuesta (sin incluir i.v.a.) | $1,659,223.28 | $1,901,500.58 | $1,877,730.91 | $1,835,068.87 | ---------- | ---------- | ---------- |
| Lugar ocupado en base al monto de la propuesta | 1° | 4° | 3° | 2° | ---------- | ---------- | ---------- |

José A. Vargas G.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto.

**POR LA SUBCOMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

PRESIDENTE

**Jesus Armando Martinez Rodriguez**
Vocal Técnico Suplente

**Sigifredo Ramirez Solorio**
Representante del Área de los concursos de Obra Pública del ITIFE

**Luis Fernando Blanco Caudillo**
Jefe Departamento Contratos, Certificados y Licitaciones del O.P.D. ITIFE

**POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL**

**Laura Elena Salinas Zuñiga**
Representante de la Contraloría Gubernamental

**POR LOS LICITANTES**

| LICITANTES | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE |
|---|---|
| GRUPO RMP, S.A. DE C.V. | **MANUEL YEVERINO SIFUENTES** |
| CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DG DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V. | **JESUS ALONZO TORRES DELGADO** |
| CARTER CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | Jose Angel Vargas Gro. **JOSE ANGEL VARGAS GUERRERO** |
| ESPACIOS 6, S.A. DE C.V. | **YAQUELINE TRISTAN SILVA** |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**
**O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

# CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA

**No. de Concurso:** LPE-ITIFE-N1-2019 **Hora Y Fecha: 09:30 hrs. del día 15 de mayo de 2019**

**Referente a: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: PRIM. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (CLAVE: 28DPR2164Z); PRIM. PEDRO JOSÉ MÉNDEZ (CLAVE: 28DPR1157J) Y PRIM. PROFR. EMILIO CABALLERO CABALLERO (CLAVE: 28DPR1852H) EN CD. VICTORIA, TAM.**

| ANEXO | DOCUMENTOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ EMPRESAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GRUPO RMP, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DG DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V. | CARTER CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | ESPACIOS 6, S.A. DE C.V. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AT 1 | INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AT1A | ACREDITACIONES Y MANIFESTACIONES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| AT 2 | MODELOS DE CONTRATOS Y FIANZAS. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AT 3 | RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AT 4 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AT 5 | MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AT 6 | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AT 7 | TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AT 8 | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AT 9 | RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AT 10 | CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AT 11 | PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AT 12 | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AT 13 | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AT 14 | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AT 15 | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |

José A. Vargas Gro.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**
**O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

# CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA

**No. de Concurso:** LPE-ITIFE-N1-2019 **Hora Y Fecha: 09:30 hrs. del día 15 de mayo de 2019**

**Referente a:** CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: PRIM. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (CLAVE: 28DPR2164Z); PRIM. PEDRO JOSÉ MÉNDEZ (CLAVE: 28DPR1157J) Y PRIM. PROFR. EMILIO CABALLERO CABALLERO (CLAVE: 28DPR1852H) EN CD. VICTORIA, TAM.

| ANEXO | DOCUMENTOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | EMPRESAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GRUPO RMP, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DG DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V. | CARTER CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | ESPACIOS 6, S.A. DE C.V. | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AE 1 | CARTA COMPROMISO. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AE 2 | DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AE 3 | RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AE 4 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AE 4A | DESGLOSE DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| AE 5 | ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AE 6 | DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AE 7 | DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AE 8 | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AE 9 | ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AE 10 | PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AE 11 | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AE 12 | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AE 13 | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AE 14 | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AE 15 | CATÁLOGO DE CONCEPTOS. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AE 16 | ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| AE 17 | TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |

José A. Vargas C I O.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**
**O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

# CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

**No. de concurso:** LPE-ITIFE-N1-2019 **Hora y fecha: 09:30 hrs. del día 15 de mayo de 2019**

**Referente a:** CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: PRIM. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (CLAVE: 28DPR2164Z); PRIM. PEDRO JOSÉ MÉNDEZ (CLAVE: 28DPR1157J) Y PRIM. PROFR. EMILIO CABALLERO CABALLERO (CLAVE: 28DPR1852H) EN CD. VICTORIA, TAM.

| RESUMEN | EMPRESA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO RMP, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DG DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V. | CARTER CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | ESPACIOS 6, S.A. DE C.V. | ********** | ********** | ********** |
| Monto de la propuesta (sin incluir i.v.a.) | 1'659,223.28 | 1'901,500.58 | 1'877,730.91 | 1'835,068.87 | ---------- | ---------- | ---------- |
| Lugar ocupado en base al monto de la propuesta | 1º | 4º | 3º | 2º | ---------- | ---------- | ---------- |

José Angel Vargas Cro.