MEMORIA DESCRIPTIVA.

Proyecto:

Construccién de Centro de Acopio, Proceso, Conservacion y Venta (12 Etapa).

Objetivo:

Proyecto de infraestructura para la reubicacion de las Organizaciones Pesqueras
asentadas en el interior del Recinto Portuario del Puerto de Matamoros, Municipio
de Matamoros, Tamaulipas.

Proyecto desarrollado tomando en cuenta la Norma Oficial Mexicana NOM-251-
SSA1-2009 (practicas de higiene para el proceso de alimentos), con objeto de
ofrecer unas instalaciones que cuenten con los componentes necesarios para el
manejo de los productos en escenarios de sanidad e inocuidad y su conservacion
hasta el momento de su comercializacion al mayoreo o su venta directa al publico;
considerando ésta ultima en una 22 etapa de construccion.

Los componentes del proyecto se determinaron en funcion de cada una de las
diferentes etapas del proceso de los productos capturados, incluyendo las
siguientes areas: recepcion, pesado, lavado de producto, pelado y descabezado
de camardén yl/o eviscerado y fileteado de escama, cuartos frios para
almacenamiento, bodega de hielo y sanitarios.

El proyecto considera la construccion de 5 (cinco) centros de acopio, proceso,
conservacion y venta en su 12 etapa, para 5 (cinco) Sociedades Cooperativas de
Produccion Pesquera.

Area de construccién:

Se construirdn 5 (cinco) Centros de Acopio, Proceso, Conservacion y Venta (12
Etapa), con un area de construccion de 423.53 m2 de cada centro y un area de
construccion total de 2,117.65 m2.

En esta 12 etapa de construccion no se considera el Area de Venta, que
posteriormente se construira en una 22 etapa.

El 4rea de construccion de la 22 etapa sera de 372.18 m2 por cada centro y un
area de construccion total de 1,860.90 m2.

La construccion de los 5 (cinco) Centros de Acopio, Proceso, Conservacion y
Venta serd dentro del area del Fraccionamiento donde se reubicaran las



Organizaciones Pesqueras asentadas en el interior del Recinto Portuario del
Puerto de Matamoros, Municipio de Matamoros, Tamaulipas.

En este Fraccionamiento se consideran las areas para la construccion de:

5 (cinco) Centros de Acopio, Proceso, Conservacion y Venta.
1 (un) Edificio de Inspeccion y Vigilancia (CONAPESCA).
Vivienda.

Vialidades.

Areas verdes.

Equipamiento urbano y

e Albergue para Reserva de Crecimiento 1.

Trabajos arealizar:
a) Cimentacion:
a.l) Zapatas corridas (ZC-01) en muros:

Se construirdn con una seccion de 0.60 m. de ancho y 0.20 m. de peralte, a base
de concreto hidraulico f'c = 250 kg/cm2, reforzadas con 4 vars. longitudinales # 3 y
# 3 transversal @ 0.17 m., de acero fy = 4,200 kg/cm2.

Sobre la zapata corrida se construird muro de carga a base block de concreto de
seccion 15 x 20 x 40 cm. aentado con mortero cemento — arena proporcion 1:5
hasta llegar a una altura de 0.80 m., medidos desde el desplante de la zapata,
para construir una cadena de desplante de seccion 0.15 x 0.20 m., a base de
concreto hidraulico f'c = 150 kg/cm2, reforzada con 4 vars. # 3 y estribos # 2 @
0.20 m.; de acero corrugado fy = 4,200 kg/cm2 y liso fy = 3,000 kg/cmz2,
respectivamente.

a.2) Zapata aislada (ZA-01) para columnas:

Se construiran con una seccion cuadrada de 1.30 m. x 1.30 m. y 0.25 m. de
peralte, a base de concreto hidraulico fc = 250 kg/cm2, reforzadas con vars. # 4
@ 0.25 m. en ambos sentidos, de acero corrugado fy = 4,200 kg/cm2.

b) Subestructura:

El nivel de piso terminado (N.P.T.) para la operacién del centro se considera a la
cota +2.10 m.; esto, para evitar dafios a las instalaciones y equipamiento en caso
de un evento meteorolégico extraordinario que provoque se eleve
considerablemente el nivel de la Laguna Madre.



Lo anterior, lo lograremos subiendo el nivel de los muros de carga desde el nivel
de la plataforma del fraccionamiento hasta garantizar el N.P.T. del centro,
formando un cajon con material producto de dragado o de banco.

c) Superestructura:

c.1) Muros:

Los muros de carga serdn de mamposteria de block de concreto de seccion 15 x
20 x 40 cm. junteado con mortero cemento — arena proporcioén 1:5, confinados por
dalas (D-1) y castillos (K-1); de seccion 0.15 m x 0.15 m. y 0.15 x 0.20,
respectivamente, a base de concreto hidraulico f'c = 150 kg/cm2, reforzados con 4
vars. # 3 y estribos de var. # 2 @ 0.20 m.; de acero corrugado fy = 4,200 kg/cm2 y
liso fy = 3,000 kg/cm2, respectivamente.

c.2) Columnas y vigas:

En el Area de Entrada de Producto se considera la construccion de 3 columnas
(C1) de seccién 0.30 m. x 0.30 m., a base de concreto hidraulico f'c = 250 kg/cm2,
reforzadas con 8 vars. # 5 y doble estribos de var. # 3 @ 25 cm, de acero
corrugado fy = 4,200 kg/cm2.

Las columnas (Cl) se desplantaran en las zapatas aisladas (ZA-01), hasta
conectar con la viga (V1) de seccion 0.30 m. x 0.60 m. integrada en la losa de
techo, formando un marco.

La viga (V1) se construird a base de concreto hidraulico fc = 250 kg/cm2,
reforzadas con 6 vars. # 5 (3 vars. en cada lecho) y estribos de var. # 3 @ 27 cm,
de acero corrugado fy = 4,200 kg/cm2.

Sobre el claro de la puerta de comunicacion entre las Areas de Lavado de
Producto y de Proceso se considera la construccion de una viga (V2), de seccion
0.20 m. x 0.20 m. integrada a la losa de techo a base de concreto hidraulico f'c =
250 kg/cm2, reforzada con 4 vars. # 5 y estribos de var. # 2 @ 10 cm, de acero
corrugado fy = 4,200 kg/cm2 y liso fy = 3,000 kg/cm2, respectivamente.

c.3) Losa de techo:

Se construird losa de techo aligerada nervada en una direccion a base de casetén
de poliestireno expandido con un espesor de 20 cm. (5 cm. de losa de concreto y
15 cm. del caseton); asimismo, tendrd integradas nervaduras de carga con
seccion de 10 x 20 cm. @ 50 cm.



La losa y las nervaduras de carga seran a base de concreto hidraulico fc = 250
kg/cm2; asimismo, la losa sera reforzada con malla electrosoldada 6x6-10/10 y las
nervaduras de carga se reforzardn con 3 0 4 vars. # 3 o0 # 4, de acero corrugado fy
= 4,200 kg/cm2, dependiendo del tipo de nervadura de carga analizada en la
memoria de calculo (N1, N2, N3 o N4) y de acuerdo a lo indicado en plano de
proyecto.

En el Area de Proceso por tener nervaduras de carga con una longitud de 6.00 m.,
se considera una nervadura de distribucién ND1, transversal a las nervaduras de
carga, con una seccion de 10 x 20 cm., con 2 vars. # 4, de acero corrugado fy =
4,200 kg/cm2.

d) Instalacion hidrosanitaria:
d.1) Agua potable:

Se conectara a la red de distribucion proyectada para el Fraccionamiento; ligada
directamente a la tuberia que se encuentra en la base del tanque, por lo que la
presion de trabajo en la red serd la que nos proporcione el tanque elevado
existente.

La red de distribucién estara compuesta por una tuberia primaria de 4” @, la cual
forma un circuito para un mejor funcionamiento y una tuberia secundaria o de
relleno de 3" @. También se ha considerado la instalacién de valvulas de
seccionamiento ubicadas estratégicamente para facilitar tanto la operacién como
el mantenimiento del sistema.

d.1) Alcantarillado sanitario:

Para el desalojo de aguas negras se ha considerado en el Fraccionamiento un
sistema de alcantarillado sanitario, el cual estd compuesto por descargas
domiciliarias, red de atarjeas y un subcolector, asi como pozos de visita en los
cuales se llevan a cabo transiciones, conexiones y cambios de direccién horizontal
y vertical.

Previendo un posible crecimiento de poblacion se ha considerado un subcolector
con diametro suficiente para recibir las aportaciones futuras.

e) Instalacién eléctrica:

El proyecto de suministro de energia eléctrica del Fraccionamiento se elabord con
base en los lineamientos proporcionados por la C.F.E., en oficio No. PLZ-141/13
de fecha 25 de Octubre de 2013, es un disefio denominado aéreo, la media



tensidén sera aérea y la baja tensién sera aérea hasta el punto de acometida en
cada lote, en particular al Centro de Acopio, Proceso, Distribucion y Venta (12
Etapa). Este proyecto se elabora en apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilizacion) y las Especificaciones para

Redes Aéreas de C.F.E., en cumplimiento a las instrucciones dadas en el
PROTER.



