



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
 COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
 RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Cd. Victoria, Tam., a 28 de septiembre de 2018.

EMPRESAS PARTICIPANTES
Presente.-

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 2


CONCURSO: **LPE-N40-2018**

RELATIVO A: **REMOZAMIENTO DE PLATAFORMAS DE LOS ANDENES DE REVISIÓN DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EN EL PUENTE INTERNACIONAL LAREDO III; CASETA DE REVISIÓN DE ACCESO PEATONAL A LA IMPORTACIÓN EN EL PUENTE INTERNACIONAL LAREDO III; Y, ANDADOR CONFINADO LADO IMPORTACIÓN EN EL PUENTE INTERNACIONAL LAREDO III; EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.**

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos requiere de ampliación de plazo para la revisión detallada de las propuestas aceptadas, por lo que se hace necesario **el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación arriba referida**, programada a las 15:05 hrs. del día 28 de septiembre de 2018, **modificándose para las 15:15 hrs., del día 16 de octubre de 2018**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas piso 4 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

Afirmemente

ING. RAFAEL JIMENEZ SÁNCHEZ
 Director de Licitaciones y Contratos

JSR