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Ciudad Victoria, Tamaulipas, 5 de septiembre de 2018 

EMPRESAS PARTICIPANTES 
Presentes.- 

ASUNTO: 

CANCELACIÓN DE PROCESO 

En relación a la Licitación LPE-N41-2018 con la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL, referente a: ESTUDIO, ANÁLISIS COSTOS BENEFICIO, NUEVE PERFIL Y UNO A 
NIVEL PREFACTIBILIDAD. ESTUDIO ANÁLISIS COSTO BENEFICIO A NIVEL 
PREFACTIBILIDAD, ESTUDIO DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y DOS ESTUDIOS DE 
VIABILIDAD FINANCIERA, EN LOS MUNICIPIOS DE TAMPICO Y MADERO, TAMAULIPAS, 
se hace de su conocimiento que la Secretaría de Obras Públicas (SOP) como Dependencia 
responsable de esta Licitación, tiene la necesidad de CANCELAR el presente procedimiento de 
contratación por cuestiones administrativas inherentes a los trabajos referidos, debido a 
modificaciones sustanciales. 

Lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las 	as para el Estado de Tamaulipas. 

ING. RAFAEL JIMENEZ SÁNCHEZ 
Director de Licitaciones y Contratos 

C.c.p.- Ing. Ricardo Quintanilla Gallegos.-Director de Proyectos de Infraestructura Social 

C.c.p.- Lic. Ricardo Avendaño Fuentes.- Subsecretario de Planeación y Proyectos Estrategicos. 

C.c.p.- Arg. Edgar j. Honorato Barrientos.- Director de Proyectos de Infraestructura de Transporte. 

C.c.p.- Archivo. 
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