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ING. RAFAEL JIMENEZ SÁNCHEZ 

Director de Licitaciones y Contratos 

ban n cordial saludo. Sin más por el momento, 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS TAMAULIPAS 

Cd. Victoria, Tam., a 6 de noviembre de 2018. 

EMPRESAS PARTICIPANTES 
Presente.- 

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1 

CONCURSO: 	LPE-N54-2018 

RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE LA 
COLONIA AZTECA DE 2 NÚCLEOS BÁSICOS, EN RÍO BRAVO, TAMAULIPAS 

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Servicios 

Técnicos y Proyectos requiere de ampliación de plazo para la revisión detallada de las 

propuestas aceptadas, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la 

licitación arriba referida, programada a las 15:00 hrs. del día 6 de noviembre de 2018, 

modificándose para las 15:15 hrs., del día 14 de noviembre de 2018, en la sala de juntas de 

la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas piso 4 

Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa. 

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

JS 

C_c.p.: Archivo. 
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