



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS  
RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Cd. Victoria, Tam., a 13 de noviembre de 2018.

**EMPRESAS PARTICIPANTES**  
**Presente.-**

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1**

**CONCURSO: LPE-N59-2018**


**RELATIVO A: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL PUENTE INTERNACIONAL NUEVO LAREDO III.**

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos requiere de ampliación de plazo para la revisión detallada de las propuestas aceptadas, por lo que se hace necesario **el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación arriba referida**, programada a las 15:00 hrs. del día 13 de noviembre de 2018, **modificándose para las 15:20 hrs., del día 20 de noviembre de 2018**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas piso 4 Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

Atentamente

  
**ING. JESÚS ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y  
VOCAL TÉCNICO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA  
LA LICITACION DE OBRA PÚBLICA

  
JSR