



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS  
RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Cd. Victoria, Tam., a 16 de noviembre de 2018.

**EMPRESAS PARTICIPANTES**  
**Presente.-**

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1**


CONCURSO: **LPE-N65-2018**

RELATIVO A: **CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN EL PUERTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.**

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos requiere de ampliación de plazo para la revisión detallada de las propuestas aceptadas, por lo que se hace necesario **el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación arriba referida**, programada a las 15:00 hrs. del día 16 de noviembre de 2018, **modificándose para las 15:05 hrs., del día 23 de noviembre de 2018**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

Atentamente  
  
**ING. RAFAEL JIMENEZ SÁNCHEZ**  
Director de Licitaciones y Contratos

C.c.p.: Archivo.

  
JSF