

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Acta que se elabora con fundamento en lo establecido en los Artículos 36, 42, 43, 44 y 45 de la Ley de Obras Pùblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, con motivo de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, del concurso: **LPE-N39-2019**, con la modalidad de **CONVOCATORIA PÚBLICA**, relativo a: **REHABILITACIÓN DE DRENAJE CON TUBERÍA DE PVC SERIE 20 DE 8" DE DIÁMETRO EN VARIOS PUNTOS DE LAS COLONIAS: CAMINO REAL, TOMÁS YARRINGTON Y PEDRO SOSA, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS**

En Cd. Victoria, Tam., siendo las **10:00 hrs. del día 17 de octubre de 2019**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 42, y 43 de la Ley de Obras Pùblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, S/N, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante.

Una vez verificada la asistencia de los representantes de las empresas que adquirieron las bases del concurso, el Presidente de la Comisión procedió a la recepción de las proposiciones y a abrir los sobres que contenían las proposiciones técnicas y económicas, verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en las bases de licitación, obteniéndose los siguientes resultados:

LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
PROYECTOS MAGA , S.A. DE C.V.	\$2,413,450.87
MOISES WILLIAMS ECHARTEA	\$2,031,516.25
ROGELIO QUIÑONES RUIZ	\$2,374,499.73

Los importes anotados pueden sufrir modificación, en función de la revisión matemática que se efectúe, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Pùblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Concluida la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas y económicas, fueron rubricados los documentos que corresponden al anexo AE15 de las proposiciones aceptadas y se comunicó que las proposiciones con sus documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Licitaciones y Contratos dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones, para su revisión, estudio y dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Pùblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Pùblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases de licitación, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la Secretaría de Obras Pùblicas.

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria,



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Tam. a las **15:00 hrs. del día 24 de octubre de 2019**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto.

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENTE


Jesús Segovia Ramos

Vocal Técnico


Sigifredo Ramírez Solorio
Representante de la Dependencia
que Pretende Contratar


José Alejandro Ávila Turrubiates
Representante del Área de la Normatividad,
Dirección Jurídica

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL


Delfina Nieto Ortiz
Contraloría Interna de la SOP


LICITANTES

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

PROYECTOS MAGA , S.A. DE C.V.


ENEDINA WALLE OVIEDO

MOISES WILLIAMS ECHARTEA


NALLELY GUADALUPE CONTRERAS MALDONADO

ROGELIO QUIÑONES RUIZ


GUILLERMO DE LA CRUZ ALVAREZ


CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N39-2019

Hora y fecha: 10:00 hrs. del día 17 de octubre de 2019

Referente a: REHABILITACIÓN DE DRENAJE CON TUBERÍA DE PVC SERIE 20 DE 8" DE DIÁMETRO EN VARIOS PUNTOS DE LAS COLONIAS: CAMINO REAL, TOMÁS YARRINGTON Y PEDRO SOSA, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

RESUMEN	EMPRESA		
	PROYECTOS MAGA , S.A. DE C.V.	MOISES WILLIAMS ECHARTEA	ROGELIO QUIÑONES RUIZ
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$2,413,450.87	\$2,031,516.25	\$2,374,499.73
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	3°	1°	2°



Handwritten signatures and initials are present on the right side of the document, including a large blue 'O' and several other signatures in black ink.


CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N39-2019

Hora y Fecha: 10:00 hrs. del día 17 de octubre de 2019

Referente a: REHABILITACIÓN DE DRENAJE CON TUBERÍA DE PVC SERIE 20 DE 8" DE DÍAMETRO EN VARIOS PUNTOS DE LAS COLONIAS: CAMINO REAL, TOMÁS YARRINGTON Y PEDRO SOSA, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS		
		PROYECTO MAGA, S.A. DE C.V.	MOISÉS WILLIAMS ECHEARTE	ROGELIO GUINNONES RUIZ
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓	✓	✓
AT 2	MODELLOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓	✓	✓
AT 3	RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORÍA A LA QUE SE LICITA	✓	✓	✓
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓	✓
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓	✓
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓	✓
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓	✓
AT 9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓	✓
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓	✓
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓	✓
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.	✓	✓	✓



CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N39-2019

Hora y Fecha: 10:00 hrs. del día 17 de octubre de 2019

Referente a: REHABILITACIÓN DE DRENAJE CON TUBERÍA DE PVC SERIE 20 DE 8" DE DÍAMETRO EN VARIOS PUNTOS DE LAS COLONIAS: CAMINO REAL, TOMAS YARRINGTON Y PEDRO SOSA, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS


ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS		
		PROYECTOS MAGA, S.A. DE C.V.	MOISES WILLIAMS ECHAVARRÍA	ROGELIO QUIÑONES RUIZ
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓	✓
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓
AE 3	ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓
AE 4	ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓	✓
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓	✓	✓
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBREIRO	✓	✓	✓
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓
AE 15A	RESUMEN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	✓	✓	✓
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓	✓	✓

CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N39-2019

Hora y fecha: 10:00 hrs. del día 17 de octubre de 2019

Referente a: REHABILITACIÓN DE DRENAJE CON TUBERÍA DE PVC SERIE 20 DE 8" DE DIÁMETRO EN VARIOS PUNTOS DE LAS COLONIAS: CAMINO REAL, TOMÁS YARRINGTON Y PEDRO SOSA, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

RESUMEN	PROYECTOS MAGA , S.A. DE C.V.	MOISES WILLIAMS ECHARTEA	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	✓ EMPRESA
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	2'413,450. <u>87</u>	2'031,516. <u>25</u>	2'374,499. <u>73</u>	
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	3 ^o	1 ^o	2 ^o	

