GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SOP/SSPL/DGPLC/DLC/CIR/2019/3466
Ciudad Victoria Tamaulipas, 4 de diciembre de 2019

EMPRESAS PARTICIPANTES
Presentes.-

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO NO. 1

CONCURSO: LPE-N51-2019

RELATIVO A: REACONDICIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE REBOMBEO NO.2 EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, **programada a las 15:05 hrs. del día 4 de diciembre de 2019, modificándose para las 15:00 hrs. del día 10 de diciembre de 2019**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

Atentamente

ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ
Director de Licitaciones y Contratos

Recibí Copia.
Dir. Jurídica.

Recibí Copia
Contraloría

MARIA INES LOPEZ F.
PORTCHEM. SA DE CV.

JSR

C.c.p.: Archivo.