



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SOP/SSPL/DGPLC/DLG/CIR/2020/0434

Ciudad Victoria Tamaulipas, 25 de febrero de 2020

EMPRESAS PARTICIPANTES

Presentes.-

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO NO. 2

CONCURSO: LPE-N1-2020

RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE OBRA DE TOMA EN CANAL "GUILLERMO RODHE", PARA SUMINISTRO DE AGUA CRUDA A LA PLANTA POTABILIZADORA "RANCHO GRANDE" EN REYNOSA, TAMAULIPAS.

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, programada a las 15:00 hrs. del día 25 de febrero de 2020, modificándose para las 15:00 hrs. del día 3 de marzo de 2020, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.


Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

Atentamente

ING. RAFAEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ
 Director de Licitaciones y Contratos


 Recibi Copia
 Contraloría
 Cop.: Archivo.


 Recibi Copia.
 Dir. Jurídica.
 Lic. Alejandro.

Const. y Edificadora
 Gussay S.A. de C.V.

 JSR