



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SOP/SSPL/DGPLC/DLC/GIR/2020/0285

Ciudad Victoria Tamaulipas, 13 de febrero de 2020

EMPRESAS PARTICIPANTES

Presentes.-

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO NO. 1

CONCURSO: LPE-N59-2019

RELATIVO A: REHABILITACION EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO EN REYNOSA, TAMAULIPAS. (TERCERA ETAPA)

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, programada a las 15:05 hrs. del día 13 de febrero de 2020, modificándose para las 15:05 hrs. del día 20 de febrero de 2020, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

Rafael Jimenez Sanchez
 ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ

Director de Licitaciones y Contratos

[Signature]
 13 FEBRERO 2020
 ING. MARIO ESPINOSA
 ISSO Co

[Signature]
 JSR

C.c.p.: Archivo.

[Signature]
 Recibi copia
 Contraloria

[Signature]
 Recibi copia.
 Dir. Juridica.
 Lic. Alejandro.