



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
 COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SOP/SSPL/DGPLC/DLC/CIR/2020/0231
 Ciudad Victoria Tamaulipas, 10 de febrero de 2020

EMPRESAS PARTICIPANTES

Presentes.-

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO NO. 1

CONCURSO: LPE-N70-2019

RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE ÁREA GANADERA EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO FERIA EN TAMPICO, TAMAULIPAS

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, programada a las 15:00 hrs. del día 10 de febrero de 2020, modificándose para las 15:00 hrs. del día 17 de febrero de 2020, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.


 Recibi Copia
 Contraloria


 ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ
 Director de Licitaciones y Contratos


 Recibi. 10/02/19
 Hector Genovál Espinoza Vera
 C.c.p.: Archivo
 CONSTRUCCIONES MAXV.


 Recibi copia
 P. r. Jundica
 Recibi
 EMPRESA 21 SAOJACU
 HECTOR (RECE)
 USR