



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SOP/SSPL/DGPLC/DLC/CIR/2020/0232

Ciudad Victoria Tamaulipas, 10 de febrero de 2020

EMPRESAS PARTICIPANTES

Presentes.-

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO NO. 1

CONCURSO: LPE-N71-2019

RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PABELLÓN GANADERO INCLUYE VELARIA EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL EN TAMPICO, TAMAULIPAS

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, programada a las 15:05 hrs. del día 10 de febrero de 2020, modificándose para las 15:05 hrs. del día 17 de febrero de 2020, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

Lomas Lorenzo Sa de Cv.
Javier A. Ocaranza Sánchez.

ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ

Director de Licitaciones y Contratos

Recibi' copia
Contraloria

C.c.p.: Archivo.

Recibi' copia
D. Ocaranza
Sánchez

JSR