



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
 COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SOP/SSPL/DGPLC/DLC/CIR/2020/4424

Ciudad Victoria Tamaulipas, 27 de noviembre de 2020

**EMPRESAS PARTICIPANTES**

Presentes.-

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO NO. 1**

**CONCURSO: LPE-N039-2020**

RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FERIAL (TRAMO 7) EN EL PARQUE DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, programada a las 15:00 hrs. del día 27 de noviembre de 2020, modificándose para las 15:20 hrs. del día 01 de diciembre de 2020, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

RECIBI COPIA  
 27/11/20  
 QADERM SA DE CV  
 OMAR MEJIA UTRERA

RECIBI:

ING. RAFAEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ

Director de Licitaciones y Contratos

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  
 S.L. S.A. DE C.V.

C.c.p.: Archivo.

Recibi Copia  
 Contraloria

Recibi Copia.  
 Dir. Jurídica.

JSR