

## ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Acta que se elabora con fundamento en lo establecido en los Artículos 36,42,43,44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, con motivo de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, del concurso: **LPE-N009-2021**, con la modalidad de **CONVOCATORIA PÚBLICA**, relativo a: **PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA CUARTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**

En Cd. Victoria, Tam., siendo las **09:00 hrs. del día 19 de febrero de 2021**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 42, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, S/N, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante.

Una vez verificada la asistencia de los representantes de las empresas que adquirieron las bases del concurso, el Presidente de la Comisión procedió a la recepción de las proposiciones y a abrir los sobres que contenían las proposiciones técnicas y económicas, verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en las bases de licitación, obteniéndose los siguientes resultados:

| LICITANTES   | MONTO SIN I.V.A. |
|--|------------------|
| PROYEXTRA, S.A. DE C.V.  | \$21,894,691.72  |
| GRUPO FORMADO POR: COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.; Y ELYEIVER, S.A. DE C.V. | \$19,918,646.64  |
| RUTER, S.A. DE C.V.  | \$21,678,738.12  |
| PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V.  | \$17,788,491.25  |
| CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.   | \$20,191,046.44  |
| CONSTRUCTORA GRUPO SOLAR, S.A.   | \$21,295,771.08  |
| GLOBAL NORTHEAST CORP, S.A. DE C.V.  | \$21,556,338.47  |
| PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.  | \$21,582,086.83  |
| PLATINIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.   | \$22,032,029.35  |

Concluida la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas y económicas, fueron rubricados los documentos que corresponden al anexo AE15 de las proposiciones aceptadas y se comunicó que las proposiciones con sus documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Licitaciones y Contratos dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones, para su revisión, estudio y dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases de licitación, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la Secretaría de Obras Públicas.

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tam. a las **15:00 hrs. del día 05 de marzo de 2021**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto.

**POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

PRESIDENTE

**Jesús Armando Martínez Rodríguez**  
Vocal Técnico

**Jesús Segovia Ramos**  
Representante de la Dependencia  
que Pretende Contratar

**José Alejandro Ávila Turrubiates**  
Representante del Área de la Normatividad,  
Dirección Jurídica

**POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL**

**Delfina Nieto Ortiz**  
Contraloría Interna de la SOP

**LICITANTES**

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE**

PROYEXTRA, S.A. DE C.V.

**MAURICIO ALBERTO SANHÚEZA ORTEGÓN**

GRUPO FORMADO POR: COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE  
C.V.; Y ELYEIVER, S.A. DE C.V.

**PEDRO LUIS VALDEZ DÍAZ**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


RUTER, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
**HIPOLITO PENAGOS LEÓN**

PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A.  
DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
**GUSTAVO LAVIN GALVAN**

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES DEL  
NORTE, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
**JORGE ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ**

CONSTRUCTORA GRUPO SOLAR, S.A.

  
\_\_\_\_\_  
**GUSTAVO ADOLFO OLVERA FLORES**

GLOBAL NORTHEAST CORP, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
**PATRICIA MEZA ACOSTA**

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS,  
S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
**GUSTAVO DAMIAN RODRIGUEZ ZUÑIGA**

PLATINIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ ALBERTO TOSCANO CASTILLO**

### CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N009-2021

Hora y fecha: 09:00 hrs. del día 19 de febrero de 2021

Referente a: PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRESTRUCTURA URBANA CUARTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

| RESUMEN  | EMPRESA                 |   |                     |   |   |                                |                                     |   |
|--|-------------------------|---|---------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|
|  | PROYEXTRA, S.A. DE C.V. | FORMADO POR: COMPAÑÍA CONSTRUCTOR A DEL NORESTE, S.A. DE C.V.; Y ELYEIVER, S.A. DE C.V. | RUTER, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V. | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCION ES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA GRUPO SOLAR, S.A. | GLOBAL NORTHEAST CORP, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. |
| Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)     | \$21,894,691.72         | \$19,918,646.64   | \$21,678,738.12     | \$17,788,491.25                               | \$20,191,046.44                                       | \$21,295,771.08                | \$21,556,338.47                     | \$21,582,086.83                                   |
| Lugar ocupado en base al Monto de la proposición | 8°                      | 2°  | 7°                  | 1°  | 3°  | 4°                             | 5°                                  | 6°  |

| RESUMEN  | EMPRESA                                |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | PLATINIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)     | \$22,032,029.35                        |  |  |  |  |  |
| Lugar ocupado en base al Monto de la proposición | 9°                                     |  |  |  |  |  |

*(Handwritten signatures and initials)*

## CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N009-2021 Hora y Fecha: 09:00 hrs. del día 19 de febrero de 2021

Referente a: PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA CUARTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

| ANEXO | DOCUMENTOS   | EMPRESAS               |   |                    |  |   |                               |                                      |  |                                      |   |   |   |
|-------|--|------------------------|---|--------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
|       |  | PROYEXTRA S.A. DE C.V. | GRUPO FORMADO CONSTRUCTORA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. Y ELVEVER S.A. DE C.V. | RUTER S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RBE S.A. DE C.V. | CONSULTORÍA Y CORRECCIONES DEL NORTE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA GRUPO SOLAR S.A. | GLOBAL NORTHHEAST CORP. S.A. DE C.V. | PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V. | PLATINUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |   |   |   |
| AT 1  | INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.  | ✓                      | ✓   | ✓                  | ✓  | ✓   | ✓                             | ✓                                    | ✓  | ✓                                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| AT 2  | MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.   | ✓                      | ✓   | ✓                  | ✓  | ✓   | ✓                             | ✓                                    | ✓  | ✓                                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| AT 3  | RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA A LA QUE SE LICITA                                       | ✓                      | ✓   | ✓                  | ✓  | ✓   | ✓                             | ✓                                    | ✓  | ✓                                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| AT 4  | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.                | ✓                      | ✓   | ✓                  | ✓  | ✓   | ✓                             | ✓                                    | ✓  | ✓                                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| AT 5  | MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.  | ✓                      | ✓   | ✓                  | ✓  | ✓   | ✓                             | ✓                                    | ✓  | ✓                                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| AT 6  | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.   | ✓                      | ✓   | ✓                  | ✓  | ✓   | ✓                             | ✓                                    | ✓  | ✓                                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| AT 7  | TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. | ✓                      | ✓   | ✓                  | ✓  | ✓   | ✓                             | ✓                                    | ✓  | ✓                                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| AT 8  | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO   | ✓                      | ✓   | ✓                  | ✓  | ✓   | ✓                             | ✓                                    | ✓  | ✓                                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| AT 9  | RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.   | ✓                      | ✓   | ✓                  | ✓  | ✓   | ✓                             | ✓                                    | ✓  | ✓                                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| AT 10 | CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.  | ✓                      | ✓   | ✓                  | ✓  | ✓   | ✓                             | ✓                                    | ✓  | ✓                                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| AT 11 | PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.   | ✓                      | ✓   | ✓                  | ✓  | ✓   | ✓                             | ✓                                    | ✓  | ✓                                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| AT 12 | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.   | ✓                      | ✓   | ✓                  | ✓  | ✓   | ✓                             | ✓                                    | ✓  | ✓                                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| AT 13 | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.                        | ✓                      | ✓   | ✓                  | ✓  | ✓   | ✓                             | ✓                                    | ✓  | ✓                                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| AT 14 | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.                 | ✓                      | ✓   | ✓                  | ✓  | ✓   | ✓                             | ✓                                    | ✓  | ✓                                    | ✓ | ✓ | ✓ |
| AT 15 | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO                             | ✓                      | ✓   | ✓                  | ✓  | ✓   | ✓                             | ✓                                    | ✓  | ✓                                    | ✓ | ✓ | ✓ |

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the table, including a large signature at the top right and several initials below it.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
 COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA**  
 No. de Concurso: LPE-N009-2021 Hora y Fecha: 09:00 hrs. del día 19 de febrero de 2021

**Referente a: PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA CUARTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS**

| ANEXO  | DOCUMENTOS   | EMPRESAS                |   |                     |   |  |                                |                                     |   |   |   |   |   |
|--------|--|-------------------------|---|---------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
|        |  | PROVEXTRA, S.A. DE C.V. | GRUPO FORMADO POR: COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.; Y ELYEVER, S.A. DE C.V. | RUTER, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V. | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA GRUPO SOLAR, S.A. | GLOBAL NORTHEAST CORP. S.A. DE C.V. | PRODUCTO S Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V. | PLATINIUM CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V. |   |   |   |
| AE 1   | CARTA COMPROMISO.  | ✓                       | ✓   | ✓                   | ✓   | ✓  | ✓                              | ✓                                   | ✓   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| AE 2   | DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.                                 | ✓                       | ✓   | ✓                   | ✓   | ✓  | ✓                              | ✓                                   | ✓   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| AE 3   | RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES                    | ✓                       | ✓   | ✓                   | ✓   | ✓  | ✓                              | ✓                                   | ✓   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| AE 4   | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS   | ✓                       | ✓   | ✓                   | ✓   | ✓  | ✓                              | ✓                                   | ✓   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| AE 4A  | DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO   | ✓                       | ✓   | ✓                   | ✓   | ✓  | ✓                              | ✓                                   | ✓   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| AE 5   | ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO  | ✓                       | ✓   | ✓                   | ✓   | ✓  | ✓                              | ✓                                   | ✓   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| AE 6   | DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD   | ✓                       | ✓   | ✓                   | ✓   | ✓  | ✓                              | ✓                                   | ✓   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| AE 7   | DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES  | ✓                       | ✓   | ✓                   | ✓   | ✓  | ✓                              | ✓                                   | ✓   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| AE 8   | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                   | ✓                       | ✓   | ✓                   | ✓   | ✓  | ✓                              | ✓                                   | ✓   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| AE 9   | ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS  | ✓                       | ✓   | ✓                   | ✓   | ✓  | ✓                              | ✓                                   | ✓   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| AE 10  | PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS  | ✓                       | ✓   | ✓                   | ✓   | ✓  | ✓                              | ✓                                   | ✓   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| AE 11  | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS         | ✓                       | ✓   | ✓                   | ✓   | ✓  | ✓                              | ✓                                   | ✓   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| AE 12  | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE | ✓                       | ✓   | ✓                   | ✓   | ✓  | ✓                              | ✓                                   | ✓   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| AE 13  | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO             | ✓                       | ✓   | ✓                   | ✓   | ✓  | ✓                              | ✓                                   | ✓   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| AE 14  | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO                               | ✓                       | ✓   | ✓                   | ✓   | ✓  | ✓                              | ✓                                   | ✓   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| AE 15  | CATÁLOGO DE CONCEPTOS  | ✓                       | ✓   | ✓                   | ✓   | ✓  | ✓                              | ✓                                   | ✓   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| AE 15A | RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS  | ✓                       | ✓   | ✓                   | ✓   | ✓  | ✓                              | ✓                                   | ✓   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| AE 16  | ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA  | ✓                       | ✓   | ✓                   | ✓   | ✓  | ✓                              | ✓                                   | ✓   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |
| AE 17  | TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS                 | ✓                       | ✓   | ✓                   | ✓   | ✓  | ✓                              | ✓                                   | ✓   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ |

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials and smaller signatures below it.

### CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N009-2021

Hora y fecha: 09:00 hrs. del día 19 de febrero de 2021

Referente a: PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRESTRUCTURA URBANA CUARTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

| RESUMEN  | PROYEXTRA, S.A. DE C.V. | GRUPO FORMADO POR: COMPAÑÍA CONSTRUCTOR A DEL NORESTE, S.A. DE C.V.; Y ELYEIVER, S.A. DE C.V. | RUTER, S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V. | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCION ES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA GRUPO SOLAR, S.A. | GLOBAL NORTHEAST CORP, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. |
|--|-------------------------|---|---------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)     | 72<br>21'894,691        | 64<br>19'918,646  | 12<br>21'678,738    | 25<br>17'788,491                              | 44<br>20'191,046                                      | 08<br>21'295,771               | 47<br>21'556,338                    | 83<br>21'582,086                                  |
| Lugar ocupado en base al Monto de la proposición | 8º                      | 2º  | 7º                  | 1º  | 3º  | 4º                             | 5º                                  | 6º  |

| RESUMEN  | PLATINIUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | EMPRESA |       |       |       |       |       |       |
|--|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)     | 35<br>22'032,029                       | -----   | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Lugar ocupado en base al Monto de la proposición | 9º                                     | -----   | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Handwritten signatures and initials: *[Signature]*, *[Signature]*, *[Signature]*, *[Signature]*, *[Signature]*