



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

SOP/SSPL/DGPLC/DLC/CIR/2021/0909

Ciudad Victoria Tamaulipas, 04 de marzo de 2021

**EMPRESAS PARTICIPANTES**

Presentes.-

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO NO. 1**

**CONCURSO: LPE-N008-2021**

RELATIVO A: PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, programada a las 15:05 hrs. del día 04 de marzo de 2021, modificándose para las 15:20 hrs. del día 11 de marzo de 2021, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

*Recibido*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
 Recibi copia  
 Contraloria

*Atentamente*  
*[Signature]*

ING. RAFAEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ  
 Director de Licitaciones y Contratos

*Recibi Copia*  
*Dir. Jurídica*  
 C.o.p.: Archivo.

*Recibi 04/marzo/2021*  
*Consultors y Construcciones del Norte S.A. de C.V.*  
*Jorge Antonio Gonzalez Hernandez*  
*[Signature]*  
 JSR