



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

SOP/SSPL/DGPLC/DLC/CIR/2021/1553  
 Ciudad Victoria Tamaulipas, 12 de abril de 2021

**EMPRESAS PARTICIPANTES**

Presentes.-

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO NO. 1**

**CONCURSO: LPE-NO18-2021**

RELATIVO A: PROGRAMA 2021 DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES EN LAS COLONIAS PROGRESO, NUEVO PROGRESO Y VALLES DE ANÁHUAC EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, programada a las 15:05 hrs. del día 12 de abril de 2021, modificándose para las 15:05 hrs. del día 19 de abril de 2021, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

*Alentamientos*

**ING. RAFAEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ**  
 Director de Licitaciones y Contratos

Recibi copia  
 Contraloría

Recibi copia

"Grupo formado por constructora  
 LACE diseño y construcción SA de CV  
 Constructora y Marianne Hernández  
 Urbanizadora el Bernal S.A de C.V."  
 C.c.p.: Archivo

Recibi copia.  
 Dir. Jurídica.