



OFICIO No. SOP/SSPL/DGPL/DLC/2021/003253

Cd. Victoria, Tam, a 16 de Julio del 2021

**A EMPRESAS PARTICIPANTES**  
EN EL PROCESO DE LICITACIÓN  
Presente

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 3**

**CONCURSO: LPE-N034-2021**

**RELATIVO A: CONSTRUIR UN NUEVO HOSPITAL GENERAL DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.**  
(QUINTA ETAPA)

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, **programada a las 15:20 hrs. del día 16 de julio de 2021, modificándose para las 15:20 hrs. del día 03 de agosto de 2021**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

*Recibi copia  
Contraloria*

Atentamente

**ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ**

Director de la Direccion de Licitaciones y Contratos

*Recibi copia  
Juridico*

*A*  
c.c.p Archivo  
JSR