



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Acta que se elabora con fundamento en lo establecido en los Artículos 36, 42, 43, 44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, con motivo de la presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas, del concurso: LPE-ITIFE-N002-2021, con la modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA, relativo a: REHABILITACIÓN EN: PRIM. FRANCISCO SARABIA (28DPR1081K); PRIM. 21 DE MARZO (28DPR1100I); PRIM. PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ (28DPR1860Q) EN VALLE HERMOSO, TAM.

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 11:30 hrs. del día 6 de Agosto de 2021 de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 42, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos (Sala anexa para eventos del ITIFE), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante.

Una vez verificada la asistencia de los representantes de las empresas que adquirieron las bases del concurso, el Vocal Técnico Presidente de la Subcomisión procedió a la recepción de las propuestas y a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y económicas, verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en las instrucciones a los licitantes, obteniéndose los siguientes resultados:

LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
OSCAR GUEVARA PEREZ	\$1,915,686.01
GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	\$2,007,424.99
FERREMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,992,592.23
LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	\$1,684,441.53
CONSTRUCTORA RAGONAR, S.A. DE C.V.	\$2,047,552.59
ARJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,804,597.54
ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	\$1,937,952.79
JOSE ALFREDO HERNANDEZ VARGAS	\$2,002,933.82
HAWACH ROBLES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,831,997.61

Los importes anotados pueden sufrir modificación, en función de la revisión matemática que se efectúe, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Concluida la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas y económicas, fueron rubricados los documentos que corresponden al anexo AE15 de las propuestas aceptadas y se comunicó que las proposiciones con sus documentos anexos, quedan en poder de la Jefatura de Contratación, Certificación y



Licitaciones del O.P.D. ITIFE para su resguardo; y serán revisadas, evaluadas y dictaminadas por la subcomisión de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases de licitación, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base del ITIFE.

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos (Sala anexa para eventos del ITIFE), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tam. a las 15:05 hrs. del día 20 de Agosto de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto.

POR LA SUBCOMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENTE

Jesús Armando Martínez Rodríguez
Vocal Técnico

Manuel Cedillo Díaz
Representante del Área de los concursos
de Obra Pública del ITIFE

ADRIANA GUPE MTC GTC

Adriana Guadalupe Martínez Gutiérrez
Representante del Área de la Normatividad
de la Obra Pública del ITIFE

POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL

Pedro Alberto Villarreal Narvaez
Representante de la Contraloría
Gubernamental



POR LOS LICITANTES

LICITANTES

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

OSCAR GUEVARA PEREZ

OSCAR GUEVARA PEREZ

GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.

ERICZON SALVADOR CABALLERO SANCHEZ

FERREMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

EDGAR HIGUERA SUAREZ

LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS

ALEXANDER APOLO SANTIAGO WARJO

CONSTRUCTORA RAGONAR, S.A. DE C.V.

MARTHA NAVARRO MARTINEZ

ARJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ALBERTO RAMOS VELOZ

ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.


RICARDO GUEZADA BAEZ

JOSE ALFREDO HERNANDEZ VARGAS

JOSE ALFREDO HERNANDEZ VARGAS

HAWACH ROBLES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

IRAK BASILIO HAWACH ROBLES



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-ITIFE-N002-2021

Hora y fecha: 11:30 hrs. del día 6 de Agosto de 2021

Referente a: REHABILITACIÓN EN: PRIM. FRANCISCO SARABIA (28DPR1081K); PRIM. 21 DE MARZO (28DPR1100I); PRIM. PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ (28DPR1860Q) EN VALLE HERMOSO, TAM.

RESUMEN	EMPRESA					LUGAR	
	OSCAR GUEVARA PEREZ	GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	FERREMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	CONSTRUCTORA RAGONAR, S.A. DE C.V.		ARJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Monto de la propuesta (sin incluir i.v.a.)	\$1,915,686.01	\$2,007,424.99	\$1,992,592.23	\$1,684,441.53	\$2,047,552.59	\$1,804,597.54	\$1,937,952.79
Lugar ocupado en base al monto de la propuesta	4°	8°	6°	1°	9°	2°	5°


RESUMEN	EMPRESA					LUGAR	
	JOSE ALFREDO HERNANDEZ VARGAS	HAWACH ROBLES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	*****	*****	*****		*****
Monto de la propuesta (sin incluir i.v.a.)	\$2,002,933.82	\$1,831,997.61	-----	-----	-----	-----	-----
Lugar ocupado en base al monto de la propuesta	7°	3°	-----	-----	-----	-----	-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]
Iraak Haverch



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-ITIFE-N002-2021

Hora y fecha: 11:30 hrs. del día 6 de Agosto de 2021

Referente a: REHABILITACIÓN EN: PRIM. FRANCISCO SARABIA (28DPR1081K); PRIM. 21 DE MARZO (28DPR1100I); PRIM. PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ (28DPR1860Q) EN VALLE HERMOSO, TAM.

RESUMEN	EMPRESA						
	OSCAR GUEVARA PEREZ	GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	FERREMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	CONSTRUCTORA RAGONAR, S.A. DE C.V.	ARJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
Monto de la propuesta (sin incluir i.v.a.)	\$1,915,686.01	\$2,007,424.99	\$1,992,592.23	\$1,684,441.53	\$2,047,552.59	\$1804,597.54	\$1,937,952.79
Lugar ocupado en base al monto de la propuesta	4	8	6	1	9	2	5

RESUMEN	EMPRESA						
	JOSE ALFREDO HERNANDEZ VARGAS	HAWACH ROBLES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	*****	*****	*****	*****	*****
Monto de la propuesta (sin incluir i.v.a.)	\$2,002,933.82	\$1,831,997.67					
Lugar ocupado en base al monto de la propuesta	7	3					

[Handwritten signatures and names: Oscar Guevara, Jose Alfredo Hernandez Vargas, Hawach Robles, and Irak Hawach]



TAM
GOBIERNO DEL ESTADO

ITIFE
INSTITUTO TAMAUQUIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
O.P.D. INSTITUTO TAMAUQUIPECO DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA

No. de Concurso: LPE-ITIFE-N002-2021


Hora Y Fecha: 11:30 hrs. del día 6 de Agosto de 2021

Referente a: REHABILITACIÓN EN: PRIM. FRANCISCO SARABIA [28DPR1081K]; PRIM. 21 DE MARZO [28DPR1100I]; PRIM. PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ [28DPR1860Q] EN VALLE HERMOSO, TAM.

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS								
		OSCAR GUEVARA PEREZ	GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	FERREMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	CONSTRUCTORA RAGONAR, S.A. DE C.V.	ARJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	JOSE ALFREDO HERNANDEZ VARGAS	HAWACH ROBLES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
AE1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE10	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO QUINCENALMENTE.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO QUINCENALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO QUINCENALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO QUINCENALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO QUINCENALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE15A	RESUMEN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFRANAVIT PARA CADA CATEGORÍA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

100% Hawach

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature across the bottom right and smaller ones in the top right corner.]



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

ITIFE
INSTITUTO TAMAULIPECO
DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
O.P.D. INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA

No. de Concurso: LPE-ITIFE-N002-2021

Hora Y Fecha: 11:30 hrs. del día 6 de Agosto de 2021

Referente a: REHABILITACIÓN EN: PRIM. FRANCISCO SARABIA (28DPR1081K); PRIM. 21 DE MARZO (28DPR1100I); PRIM. PROFRA. CAROLINA BALBOA DE VALDEZ (28DPR1860Q) EN VALLE HERMOSO, TAM.

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS												
		OSCAR GUEVARA PEREZ	GARCO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	FERREMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	CONSTRUCTOR A RAGONAR, S.A. DE C.V.	ARJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ICO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	JOSE ALFREDO HERNANDEZ VARGAS	HAWACH ROBLES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				
AT1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT2	MODELOS DE CONTRATOS Y FIANZAS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES O DE LA MISMA NATURALEZA A LA QUE SE LICITA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
110K Hawach

[Handwritten signature]