



OFICIO No. SOP/SSPL/DGPL/DLC/2021/003315

Cd. Victoria, Tam, a 3 de Agosto del 2021

A EMPRESAS PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE LICITACIÓN
Presente

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

CONCURSO: LPE-N036-2021

RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE LAS ESCOTADURAS EN EL BARROTE DEL ESTERO EL CAMALOTE, PRIMERA ETAPA, EN LA ZONA SUR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, **programada a las 15:10 hrs. del día 03 de agosto de 2021, modificándose para las 14:55 hrs. del día 06 de agosto de 2021**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente

ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ

Director de la Direccion de Licitaciones y Contratos

*Recibi copia
Mainte SA de CU
Francisco Argonari*

cc.p Archivo

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS