



OFICIO No. SOP/SSPL/DGPL/DLC/2021/003370

Cd. Victoria, Tam, a 5 de Agosto del 2021

A EMPRESAS PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE LICITACIÓN
Presente

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

CONCURSO: LPE-N037-2021

RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, **programada a las 15:05 hrs. del día 05 de agosto de 2021, modificándose para las 15:15 hrs. del día 12 de agosto de 2021**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente

ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ

Director de la Dirección de Licitaciones y Contratos

Recibida copia.
Dir. Jurídica.

Recibida copia
Contraloría
Pedro A. Villareal N.

c.c.p Archivo
JSR

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS