



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Oficio No. SOP/SSPL/DGPL/DLC/OFI/2021/003421
Ciudad Victoria, Tamaulipas a 09 de agosto de 2021

EMPRESAS PARTICIPANTES

Presentes.-

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

CONCURSO: LPE-N041-2021

RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DEL BOULERVARD PROMETEO EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, programada a las 15:00 hrs. del día 09 de agosto de 2021, modificándose para las 15:10 hrs. del día 11 de agosto de 2021, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.


Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

Atentamente

ING. RAFAEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ
Director de Licitaciones y Contratos

C.c.p.: Archivo.


Recibi copia
Contraloria


Recibi copia.
Dir. Jurídica.

JSR