



A EMPRESAS PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE LICITACIÓN
Presente


ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 4

CONCURSO: LPE-N043-2021

RELATIVO A: CONSTRUIR UN NUEVO HOSPITAL GENERAL EN CIUDAD MADERO,
TAMAULIPAS (CUARTA ETAPA)

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, **programada a las 15:20 hrs. del día 14 de septiembre de 2021, modificándose para las 15:25 hrs. del día 20 de septiembre de 2021**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.


Recibi copia
Contraloria

Atentamente


ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ
Director de la Direccion de Licitaciones y Contratos

Recibi copia
Aves. Samantha
Aguilar
GEMPASS
S.A DE C.V.

14/09/21

c.c.p Archivo
JSR

Recibi copia
Dir. Juridica.

Recibi copia
Espacios 6 S.A de C.V.