



**A EMPRESAS PARTICIPANTES**  
**EN EL PROCESO DE LICITACIÓN**  
Presente

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1**

**CONCURSO: LPE-N050-2021**

RELATIVO A: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON 8,251.90 M EN DIFERENTES DIÁM. CON TUBERÍA DE PVC Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS CON 3,412.60 M DE DIFERENTES DIÁM. CON TUBERÍA DE PVC, INCLUYE: 117 POZOS DE VISITA Y 688 DESCARGAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS. (SECTORES VI, VII, Y XVII), COMPROMISO INTERNACIONAL (SEGUNDA ETAPA)

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, **programada a las 15:05 hrs. del día 10 de septiembre de 2021, modificándose para las 15:20 hrs. del día 20 de septiembre de 2021**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

*Recibi copia  
Ingenieria y proyectos  
de Construccion S.A.de C.B.*

*Fernando [Firma]*  
c.c.p Archivo  
JSR

*Recibi copia.  
Dr. Saridica.*

Atentamente  
*[Firma]*  
Rafael Jimenez

**ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ**  
Director de la Direccion de Licitaciones y Contratos

*[Firma]*  
Recibi copia  
Contraloria