



OFICIO No. SOP/SSPL/DGPL/DLC/2021/005530

Cd. Victoria, Tam, a 3 de Diciembre del 2021

A EMPRESAS PARTICIPANTES  
EN EL PROCESO DE LICITACIÓN  
Presente

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

CONCURSO: LPE-ITIFE-N004-2021

RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: PRIM. FRANCISCO I MADERO (28DPR1239T); TV. SEC. PROF. RAMON G. BONFIL (28DTV0108T); PRIM. 5 DE MAYO (28DPR0645T); J. DE N. CENTENARIO DE LA REVOLUCION (28DJN1068Z) EN ALDAMA, TAM.

Se comunica que la Subcomisión para la Licitación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se hace necesario el **cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación arriba referida**, programada para las 15:00 hrs. del día 3 Diciembre de 2021, **modificándose para las 15:10 hrs., del día 10 de Diciembre de 2021**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos (Sala anexa para eventos del ITIFE), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Reabi copia  
Contraloria

Atentamente

ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ  
Director de la Direccion de Licitaciones y Contratos

CONSTRUCION EN  
50477, SO DR-CK

c.c.p Archivo  
Ing. Luis Fernando Blanco Caudillo / mcd

Juan Carlos Aguilar Gamero