



## ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Acta que se elabora con fundamento en lo establecido en los Artículos 36,42,43,44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, con motivo de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, del concurso: LPE-N080-2021, con la modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, relativo a: PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 1 EN LOS MUNICIPIOS DE GONZÁLEZ, MANTE Y XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las 12:00 hrs. del día 07 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 42, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, S/N, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante.

Una vez verificada la asistencia de los representantes de las empresas que adquirieron las bases del concurso, el Presidente de la Comisión procedió a la recepción de las proposiciones y a abrir los sobres que contenían las proposiciones técnicas y económicas, verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en las bases de licitación, obteniéndose los siguientes resultados:

LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
DIMARSA PLOMERÍA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.	NO FUE ACEPTADA
CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA RYR, S.A. DE C.V.	\$46,944,153.10
CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$46,697,510.52
TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$51,109,590.63
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V.	\$47,134,299.32
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., S.A. DE C.V.	\$50,862,037.38

Nota:

En el anexo AT1 "INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" en su numeral 19 "ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES", apartado 19.2. "PRIMERA ETAPA", se indica que La SOP no recibirá las proposiciones de los LICITANTES que no cumplan con la presentación de dicha documentación o de aquellas que sean presentadas de manera incompleta:

1) No fue aceptada la proposición de la empresa DIMARSA PLOMERÍA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V., debido a que, en la documentación complementaria, la documentación que presenta en el apartado IX, que a la letra dice: "El LICITANTE deberá integrar en este anexo, copias de los documentos que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o auditados de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, con el contenido y alcance siguiente" no acredita el capital contable requerido.

Estos documentos servirán para comprobar que cuentan con el capital contable requerido en la Convocatoria y en las Bases de Licitación, para acreditar la capacidad financiera.

Por lo anterior, la empresa DIMARSA PLOMERÍA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V., no cumple con lo indicado en el anexo AT1 "INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" que en su numeral 12 "EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA NECESARIA", segundo párrafo a la letra dice: El LICITANTE deberá acreditar que cuenta con el capital contable de



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

\$20'000.000.00, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria, además deberá acreditar que cuenta con la capacidad financiera suficiente para la ejecución de los trabajos que se deriven del contrato correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 19.2. PRIMERA ETAPA de las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

Concluida la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas y económicas, fueron rubricados los documentos que corresponden al anexo AE15 de las proposiciones aceptadas y se comunicó que las proposiciones con sus documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Licitaciones y Contratos dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones, para su revisión, estudio y dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases de licitación, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la Secretaría de Obras Públicas.

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tamaulipas, a las 15:05 hrs. del día 21 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto.

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENTE

Jesús Armando Martínez Rodríguez  
Vocal Técnico

Jesús Segovia Ramos  
Representante de la Dependencia  
que Pretende Contratar

José Alejandro Ávila Turrubiates  
Representante del Área de la Normatividad,  
Dirección Jurídica



POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL

Delfina Nieto Ortiz  
Contraloría Interna de la SOP

LICITANTES	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
DIMARSA PLOMERÍA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.	 JOSÉ ALFREDO MENDEZ AGUILAR
CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA RYR, S.A. DE C.V.	 JESÚS EDUARDO GUARDIOLA OLVERA
CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	 RICARDO SÁNCHEZ DE LEÓN
TRES GARCÍAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	 ANDREA CAROLINA MANSUR OCHOA
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V.	 Omayra Patricia Acosta Sánchez
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., S.A. DE C.V.	 HEYSI JANETH GARCÍA YÉPEZ



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
 SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES**

No. de concurso: **LPE-N080-2021** Hora y fecha: **12:00 hrs. del día 07 de enero de 2022**

Referente a: **PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 1 EN LOS MUNICIPIOS DE GONZÁLEZ, MANTE Y XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS**

E M P R E S A						
R E S U M E N	DIMARSA PLOMERÍA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA RYR, S.A. DE C.V.	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN GYL, S.A. DE C.V.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	NO FUE ACEPTADA	\$46,944,153.10	\$46,697,510.52	\$51,109,590.63	\$47,134,299.32	\$50,862,037.38
Lugar ocupado en base al monto de la proposición		2°	1°	5°	3°	4°

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA**

No. de Concurso: **LPE-N080-2021**


Hora y Fecha: **12:00 hrs. del día 07 de enero de 2022**

Referente a: **PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 1 EN LOS MUNICIPIOS DE GONZÁLEZ, MANTE Y XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS**

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS											
		DIMARSA PLOMERÍA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA RVR, S.A. DE C.V.	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TRES GARCÍAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, GYL, S.A. DE C.V.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., S.A. DE C.V.						
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.												
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.												
AT 3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORÍA A LA QUE SE LICITA												
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.												
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.												
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.												
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.												
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO												
AT 9	RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.												
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.												
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.												
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.												
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.												
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.												
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO												

*No cumple con el capital contable requerido*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

*[Firma]*

**CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA**

No. de Concurso: **LPE-N080-2021** Hora y Fecha: **12:00 hrs. del día 07 de enero de 2022**

Referente a: **PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 1 EN LOS MUNICIPIOS DE GONZÁLEZ, MANTE Y XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS**


ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS						
		DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA RVR, S.A. DE C.V.	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TRES GARCÍAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., S.A. DE C.V.	
AE 1	CARTA COMPROMISO.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS ERGACIONES DE LOS TRABAJOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 11	PROGRAMA DE ERGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 12	PROGRAMA DE ERGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 13	PROGRAMA DE ERGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 14	PROGRAMA DE ERGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 15A	RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRERA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	<i>No cumple con el capital contable requerido</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
 SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES**

No. de concurso: LPE-N080-2021

Hora y fecha: 12:00 hrs. del día 07 de enero de 2022

Referente a: PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 1 EN LOS MUNICIPIOS DE GONZÁLEZ, MANTE Y XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS

RESUMEN	EMPRESA					
	DIMARSA PLOMERÍA Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA RYR, S.A. DE C.V.	CORPORATIVO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE CONSTRUCCION GYL, S.A. DE C.V.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES J.L., S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	46'944,153	46'697,510	51'109,590	47'134,299	50'862,037	
Lugar ocupado en base al monto de la proposición	20	10	50	30	40	

No cumple con el cap. contable requerido.

0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*