



OFICIO No. SOP/SSPL/DGPL/DLC/2022/000411

Cd. Victoria, Tam, a 28 de Enero del 2022

**A EMPRESAS PARTICIPANTES**  
EN EL PROCESO DE LICITACIÓN  
Presente

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 2**


**CONCURSO: LPE-N080-2021**

RELATIVO A: PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 1 EN LOS MUNICIPIOS DE GONZÁLEZ, MANTE Y XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, **programada a las 15:10 hrs. del día 28 de enero de 2022, modificándose para las 15:10 hrs. del día 04 de febrero de 2022**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.


Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

  
Recibi copia  
Contraloria

Atentamente  


Recibi copia.  
Dir. Jurídica.

**ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ**  
Director de la Dirección de Licitaciones y Contratos

  
c.c.p Archivo  
JSR