



**A EMPRESAS PARTICIPANTES**  
EN EL PROCESO DE LICITACIÓN  
Presente

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1**

**CONCURSO: LPE-N073-2021**

RELATIVO A: MODERNIZACIÓN DE PARQUE URBANO EN PASEO LA ESCONDIDA, CD. REYNOSA, TAMAULIPAS

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, **programada a las 15:00 hrs. del día 05 de enero de 2022, modificándose para las 15:05 hrs. del día 12 de enero de 2022**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

*[Firma manuscrita]*

Recibi copia  
Contraloria

Atentamente

*[Firma manuscrita de Rafael Jimenez Sanchez]*

**ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ**

Director de la Direccion de Licitaciones y Contratos

*[Firma manuscrita de Ing. Carlos Espinoza]*

c.c.p Archivo  
JSR

Recibi copia.  
Dir. Juridica.

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**