OFICIO No. SOP/SSPL/DGPL/DLC/2022/000264
Cd. Victoria, Tam, a 19 de Enero del 2022

A EMPRESAS PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE LICITACION
Presente

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

CONCURSO: LPE-NO76-2021

RELATIVO A: PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO
PUBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 2 EN LOS
MUNICIPIOS DE ABASOLO Y JIMENEZ, TAMAULIPAS

Se comunica que la Direccion de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaria de Proyectos y
Licitaciones requiere de la ampliacion de plazo para la revision detallada de las proposiciones
recibidas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de
notificacion de Fallo de la licitacion que nos ocupa, programada a las 15:05 hrs. del dia 19 de enero
de 2022, modificandose para las 15:10 hrs. del dia 26 de enero de 2022, en la sala de juntas de la
Direccion de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja
Pargue Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongacion Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd.
Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Articulo 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. ; A
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