



OFICIO No. SOP/SSPL/DGPL/DLC/2022/000316

Cd. Victoria, Tam, a 21 de Enero del 2022

**A EMPRESAS PARTICIPANTES**  
EN EL PROCESO DE LICITACIÓN  
Presente

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1**

**CONCURSO: LPE-N080-2021**

RELATIVO A: PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 1 EN LOS MUNICIPIOS DE GONZÁLEZ, MANTE Y XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, **programada a las 15:05 hrs. del día 21 de enero de 2022, modificándose para las 15:10 hrs. del día 28 de enero de 2022**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

*Recibi copia  
Contraloria*

Atentamente

**ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ**

Director de la Direccion de Licitaciones y Contratos

*Recibi  
compartivo de diferimiento  
126 Ricardo Sanchez  
4/1/22*

c.c.p Archivo  
JSR

*Recibi copia  
Dir. Juridica*

**SECRETARÍA DE  
OBRAS PÚBLICAS**

**DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS**  
Libramiento Naciones Unidas, con Blvd. Praxedis Balboa  
Centro Gubernamental de Oficinas, Piso 9, Parque Bicentenario, C.P. 87083  
Cd. Victoria, Tamaulipas, México

TEL: (834) 107 8151  
EXT: 42321