



OFICIO No. SOP/SSPL/DGPL/DLC/2022/000561

Cd. Victoria, Tam, a 4 de Febrero del 2022

**A EMPRESAS PARTICIPANTES**  
EN EL PROCESO DE LICITACIÓN  
Presente


**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 3**

**CONCURSO: LPE-N080-2021**

RELATIVO A: PROGRAMA 2021 DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 1 EN LOS MUNICIPIOS DE GONZÁLEZ, MANTE Y XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, **programada a las 15:10 hrs. del día 04 de febrero de 2022, modificándose para las 15:10 hrs. del día 11 de febrero de 2022**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

  
Recibi copia  
Contraloria

Atentamente  


**ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ**

Director de la Direccion de Licitaciones y Contratos

  
Recibi copia  
Dir. Juridica.

  
c.c.p Archivo  
JSR