



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Oficio No. SOP/SSPL/DGPL/DLC/DL/OFI/2022/000993
Ciudad Victoria, Tamaulipas a 28 de febrero de 2022

EMPRESAS PARTICIPANTES

Presentes.-

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

CONCURSO: LPE-N004-2022

RELATIVO A: PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, programada a las 15:00 hrs. del día 28 de febrero de 2022, modificándose para las 15:00 hrs. del día 08 de marzo de 2022, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

Atentamente

ING. JESÚS ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Jefe de Departamento de Licitaciones y
Vocal Técnico Presidente de la Comisión para
la Licitación de Obra Pública

Recibí copia.
Dir. Jurídica.