



OFICIO No. SOP/SSPL/DGPL/DLC/2022/001465

Cd. Victoria, Tam, a 17 de Marzo del 2022

A EMPRESAS PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE LICITACIÓN
Presente

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

CONCURSO: LPE-N010-2022

RELATIVO A: PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 8 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, **programada a las 15:05 hrs. del día 17 de marzo de 2022, modificándose para las 15:20 hrs. del día 24 de marzo de 2022**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.


Recibi copia
Contraloría

Atentamente



Recibi Copia.
Dir. Jurídica.

ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ

Director de la Dirección de Licitaciones y Contratos

c.c.p Archivo
JSR