



OFICIO No. SOP/SSPL/DGPL/DLC/2022/003614

Cd. Victoria, Tam, a 31 de Mayo del 2022

**A EMPRESAS PARTICIPANTES**  
EN EL PROCESO DE LICITACIÓN  
Presente

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1**

CONCURSO: **LPE-ITIFE-N007-2022**

RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: J. DE N. NUEVA CREACION (28DJN0660V); J. DE N. PROF. ABELARDO GOMEZ LOOR (28DJN0978R); PRIM. HEROES DE LA INDEPENDENCIA (28DPR0454C); PRIM. HIMNO NACIONAL (28DPR0582Y) EN MATAMOROS, TAM.

Se comunica que la Subcomisión para la Licitación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se hace necesario **el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación arriba referida**, programada para las 15:00 hrs. del día 31 de Mayo de 2022, **modificándose para las 15:10 hrs., del día 7 de Junio de 2022**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos (Sala anexa para eventos del ITIFE), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente

**ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ**

Director de la Dirección de Licitaciones y Contratos

RECIBI  
MORAN P  
MTZ  
A

c.c.p Archivo  
Ing. Luis Fernando Blanco Caudillo / mcd