



OFICIO No. SOP/SSPL/DGPL/DLC/2022/003237

Cd. Victoria, Tam, a 19 de Mayo del 2022

A EMPRESAS PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE LICITACIÓN
Presente

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

CONCURSO: LPE-N029-2022

RELATIVO A: PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 7 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, **programada a las 15:10 hrs. del día 19 de mayo de 2022, modificándose para las 15:20 hrs. del día 26 de mayo de 2022**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.


Recibi copia
Contraloria

Atentamente



ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ

Director de la Dirección de Licitaciones y Contratos

Recibi copia.
D. Jurídica.

c.c.p Archivo
JSR

**SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS
Libramiento Naciones Unidas, con Blvd. Praxedis Balboa
Centro Gubernamental de Oficinas, Piso 9, Parque Bicentenario, C.P. 87083
Cd. Victoria, Tamaulipas, México

TEL: (834) 107 8151
EXT: 42321