



OFICIO No. SOP/SSPL/DGPL/DLC/2022/005543

Cd. Victoria, Tam, a 19 de Agosto del 2022

A EMPRESAS PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE LICITACIÓN
Presente

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 2

CONCURSO: **LPE-ITIFE-N032-2022**

RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN: PRIM. GRAL. EMILIANO ZAPATA (28DPR1141L), EN EJ. SAN JUAN Y EL RANCHITO, EN VICTORIA; PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (28DPR1589Y); J. DE N. OVIDIO DECROLY (28DJN0376Z), EN N.C.P. EMILIANO ZAPATA, XICOTÉNCATL, TAM.

Se comunica que la Subcomisión para la Licitación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se hace necesario **el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación arriba referida**, programada para las 15:20 hrs. del día 19 de agosto de 2022, **modificándose para las 15:20 hrs., del día 24 de Agosto de 2022**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos (Sala anexa para eventos del ITIFE), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

*RECIBI
ADRIANA MTR*

Atentamente

ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ

Director de la Dirección de Licitaciones y Contratos

*Angelica Kainna Perez C.
Contralora*

c.c.p Archivo
Ing. Luis Fernando Blanco Caudillo / mcd