



OFICIO No. SOP/SSPL/DGPL/DLC/2022/005427

Cd. Victoria, Tam, a 12 de Agosto del 2022

**A EMPRESAS PARTICIPANTES**  
EN EL PROCESO DE LICITACIÓN  
Presente

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1**

**CONCURSO: LPE-N055-2022**

RELATIVO A: PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPAS 10, 11 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, **programada a las 15:10 hrs. del día 12 de agosto de 2022, modificándose para las 15:15 hrs. del día 19 de agosto de 2022**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

*Recibido copia -  
Dir. Jurídica.*

Atentamente

**ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ**

Director de la Dirección de Licitaciones y Contratos

c.c.p Archivo  
JSR

*Recibi por la Contraloria  
Ricardo Zavala Amaya  
12/08/2022  
15:03*

**SECRETARÍA DE  
OBRAS PÚBLICAS**