

Abril 28, 2023  
Cd. Victoria, Tam  
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2023/000781

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1**

**A EMPRESAS  
PARTICIPANTES  
EN EL PROCESO DE  
LICITACIÓN**

**CONCURSO: LPE-N001-2023**  
**RELATIVO A:** AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE CASA HOGAR  
SAN ANTONIO, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS


Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, tiene a bien diferir la fecha de notificación de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:00 hrs. del día 28 de abril de 2023, modificándose para las 15:00 hrs. del día 04 de mayo de 2023**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA  
Directora de Licitaciones y Contratos



ING. ENRIQUE SIFUENTES  
SANYMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.




Recibi copia  
Contraloria

c.c.p Archivo  
JSR



Recibi Copia.  
Dir. Jurídica.

Recibi Copia  
Sandra Cuerva } Gondoyge



Aide Isojura Gonzalez  
Recibi: Aide Isojura Gonzalez  
MARTINARTE Y CONSTRUCCION  
PINTAMIGX S.A. DE C.V.

