

## ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Acta que se elabora con fundamento en lo establecido en los Artículos 36,42,43,44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, con motivo de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, del concurso: **LPE-N013-2023**, con la modalidad de **CONVOCATORIA PÚBLICA**, relativo a: **REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE JUAN B. TIJERINA (8), ENTRE CALLES CANALES Y FELIPE BERRIOZÁBAL, COL. GUADALUPE MAINERO, ZONA CENTRO EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS**

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las **10:00 hrs. del día 14 de septiembre de 2023**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 42, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, S/N, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante.

Una vez verificada la asistencia de los representantes de las empresas que adquirieron las bases del concurso, el Presidente de la Comisión procedió a la recepción de las proposiciones y a abrir los sobres que contenían las proposiciones técnicas y económicas, verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en las bases de licitación, obteniéndose los siguientes resultados:

| LICITANTES                            | MONTO SIN I.V.A. |
|---------------------------------------|------------------|
| DEMETRIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ          | \$6,236,563.65   |
| JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.       | \$6,887,411.97   |
| RUTER, S.A. DE C.V.                   | \$6,071,179.33   |
| AUTOEXPRESS SANTA CLARA, S.A. DE C.V. | \$6,626,223.10   |
| NORMA ELIZABETH LERMA LÓPEZ           | \$5,710,034.23   |
| NEJOVE, S.A. DE C.V.                  | \$6,865,742.52   |
| MS2 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.      | \$7,341,706.15   |

Concluida la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas y económicas, fueron rubricados los documentos que corresponden al anexo AE15 de las proposiciones aceptadas y se comunicó que las proposiciones con sus documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Licitaciones y Contratos dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones, para su revisión, estudio y dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases de licitación, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la Secretaría de Obras Públicas.

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tamaulipas, a las **15:00 hrs. del día 21 de septiembre de 2023**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto.

**POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS  
CON LAS MISMAS**

| CARGO | NOMBRE Y FIRMA |
|-------|----------------|
|-------|----------------|

VOCAL TÉCNICO PRESIDENTE

  
JESÚS ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE DEL ÁREA DE LOS CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

  
JESÚS SEGOVIA RAMOS

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA NORMATIVIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, DIRECCIÓN JURÍDICA

  
JOSÉ ALEJANDRO AVILA TURRUBIATES

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA POR PARTE DE LA DIRECCION DE VIAS TERRESTRES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

  
JOSÉ ARMANDO RIVERA FORTUNA

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL, POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA SOP

  
DELFINA NIETO ORTÍZ


**POR LOS LICITANTES**

| LICITANTE | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE |
|-----------|----------------------------------|
|-----------|----------------------------------|

DEMETRIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

  
DEMETRIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

  
ROBERTO LARRAÑAGA GONZALEZ

RUTER, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
**EDER ETZAEAL ALCOCER MUÑOZ**

AUTOEXPRESS SANTA CLARA, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
**HECTOR JAVIER CONDE GALVAN**

NORMA ELIZABETH LERMA LÓPEZ

  
\_\_\_\_\_  
**ORLANDO GUILLEN GUTIERREZ**

NEJOVE, S.A. DE C.V.


  
\_\_\_\_\_  
**JOSE ANTONIO VENEGAS HINOJOSA**

MS2 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
**GERARDO GODOY GONZALEZ**















### CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N013-2023

Hora y fecha: 10:00 hrs. del día 14 de septiembre de 2023

Referente a: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE JUAN B. TIJERINA (8), ENTRE CALLES CANALES Y FELIPE BERRIOZÁBAL, COL. GUADALUPE MAINERO, ZONA CENTRO EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

| RESUMEN  | EMPRESA                      |                                 |                     |                                       |                             |                      |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|  | DEMETRIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | RUTER, S.A. DE C.V. | AUTOEXPRESS SANTA CLARA, S.A. DE C.V. | NORMA ELIZABETH LERMA LÓPEZ | NEJOVE, S.A. DE C.V. |
| Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)     | \$6,236,563.65               | \$6,887,411.97                  | \$6,071,179.33      | \$6,626,223.10                        | \$5,710,034.23              | \$6,865,742.52       |
| Lugar ocupado en base al Monto de la proposición | 3°                           | 6°                              | 2°                  | 4°                                    | 1°                          |                      |

| RESUMEN  | EMPRESA                          |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | MS2 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)     | \$7,341,706.15                   |  |  |  |  |  |
| Lugar ocupado en base al Monto de la proposición | 7°                               |  |  |  |  |  |

**CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA**

**No. de Concurso:** LPE-N013-2023

**Hora y Fecha:** 10:00 hrs. del día 14 de septiembre de 2023

**Referente a:** REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE JUAN B. TIJERINA (8), ENTRE CALLES CANALES Y FELIPE BERRIOZÁBAL, COL. GUADALUPE MAINERO, ZONA CENTRO EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

| ANEXO | DOCUMENTOS   | EMPRESAS                     |                                 |                     |                                     |                             |                      |                                  |
|-------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
|       |  | DEMETRIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | RUTER, S.A. DE C.V. | AUTOPRESS SANTA CLARA, S.A. DE C.V. | NORMA ELIZABETH LERMA LÓPEZ | NEIOVE, S.A. DE C.V. | MSZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| AT 1  | INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.  | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                    | /                                |
| AT 2  | MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.   | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                    | /                                |
| AT 3  | RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORÍA A LA QUE SE LICITA                                       | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                    | /                                |
| AT 4  | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.                | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                    | /                                |
| AT 5  | MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.  | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                    | /                                |
| AT 6  | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.   | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                    | /                                |
| AT 7  | TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                    | /                                |
| AT 8  | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO   | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                    | /                                |
| AT 9  | RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.   | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                    | /                                |
| AT 10 | CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.  | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                    | /                                |
| AT 11 | PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.   | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                    | /                                |
| AT 12 | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.   | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                    | /                                |
| AT 13 | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.                        | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                    | /                                |
| AT 14 | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.                 | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                    | /                                |
| AT 15 | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO                             | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                    | /                                |

Handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom left and several smaller ones above it.

### CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N013-2023

Hora y fecha: 10:00 hrs. del día 14 de septiembre de 2023

Referente a: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE JUAN B. TIJERINA (8), ENTRE CALLES CANALES Y FELIPE BERRIOZÁBAL, COL. GUADALUPE MAINERO, ZONA CENTRO EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

| RESUMEN  | DEMETRIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | RUTER, S.A. DE C.V. | AUTOEXPRESS SANTA CLARA, S.A. DE C.V. | NORMA ELIZABETH LERMA LOPEZ | NEJOVE, S.A. DE C.V. |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)     | 65<br>6'236,563              | 97<br>6'887,411                 | 33<br>6'071,179     | 10<br>6'626,223                       | 23<br>5'710,034             | 52<br>6'865,742      |
| Lugar ocupado en base al Monto de la proposición | 3º                           | 6º                              | 2º                  | 4º                                    | 1º                          | 5º                   |

| RESUMEN  | MS2 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | EMPRESA |  |  |  |  |
|--|----------------------------------|---------|--|--|--|--|
| Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)     | 15<br>7'341,706                  |         |  |  |  |  |
| Lugar ocupado en base al Monto de la proposición | 7º                               |         |  |  |  |  |

**CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA**

**No. de Concurso:** LPE-N013-2023 **Hora y Fecha:** 10:00 hrs. del día 14 de septiembre de 2023

**Referente a:** REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE JUAN B. TIJERINA (8), ENTRE CALLES CANALES Y FELIPE BERRIOZÁBAL, COL. GUADALUPE MAINERO, ZONA CENTRO EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

| ANEXO  | DOCUMENTOS   | EMPRESAS                     |                                 |                     |                                     |                             |                     |                                  |
|--------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|
|        |  | DEMETRIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | RUTER, S.A. DE C.V. | AUTOPRESS SANTA CLARA, S.A. DE C.V. | NORMA ELIZABETH LERMA LÓPEZ | NEBOE, S.A. DE C.V. | MSZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| AE 1   | CARTA COMPROMISO.  | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                   | /                                |
| AE 2   | DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN                                  | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                   | /                                |
| AE 3   | RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES                    | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                   | /                                |
| AE 4   | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS   | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                   | /                                |
| AE 4A  | DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO   | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                   | /                                |
| AE 5   | ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO  | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                   | /                                |
| AE 6   | DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD   | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                   | /                                |
| AE 7   | DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES  | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                   | /                                |
| AE 8   | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                   | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                   | /                                |
| AE 9   | ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS  | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                   | /                                |
| AE 10  | PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS  | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                   | /                                |
| AE 11  | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS         | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                   | /                                |
| AE 12  | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                   | /                                |
| AE 13  | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO             | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                   | /                                |
| AE 14  | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO                               | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                   | /                                |
| AE 15  | CATÁLOGO DE CONCEPTOS  | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                   | /                                |
| AE 15A | RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS  | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                   | /                                |
| AE 16  | ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA  | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                   | /                                |
| AE 17  | TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS                 | /                            | /                               | /                   | /                                   | /                           | /                   | /                                |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several initials scattered across the bottom of the table.